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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporządzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego.
Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów
należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Wielkości podane w kosztorysie przed składaniem oferty należy każdorazowo sprawdzić
z dokumentacją projektową oraz z natury.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót
budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi
i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych
oraz przyjętych technologii wykonania robót.
Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania
projektowych parametrów technicznych tych zamienników.
Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.
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ZPS TCZEW REMONT....kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Roboty przygotowawcze,
wykucie otworów drzwio-
wych i demonta ż okładzin z
płytek glazurowych

2 Roboty murarskie i murowe,
wznoszenie ścianek działo-
wych, dostosowanie otwo-
rów okiennych

3 Roboty izolacyjne izolacja
posadzek i ścian

4 Tynkowanie, okładziny
ścian, pokrywanie podłóg

5 Roboty w zakresie stolarki,
montaz stolarki drzwiowej i
okiennej

6 Malowanie ścian i sufitów
7 Adaptacja pomieszcze ń-pra-

ce remontowe, izolacyjne
(wymiana pokrycia stropo-
dachu wraz z izolacj ą ter-
miczn ą)

8 Adaptacja pomieszcze ń ins-
talacja umywalek w nowych
salach

9 Dostosowanie pomieszcze ń
instalacja umywalek w sa-
lach dydaktycznych

10 Instalacja wentylacji mecha-
nicznej nawiewno-wywiew-
nej

11 Adaptacja pomieszcze ń
montaz kominów wentylacji
grawitacyjnej i nawiewników
higrosterowanych

12 Instalacje wewn ętrzne c.o.
wymiana instalacji, wymiana
grzejników i monta ż nowych

13 Adaptacja pomieszcze ń Ins-
talacje elektryczne i tele-
techniczne (czujniki dymu)

13.1 Demonta ż instalacji elek-
trycznej (kod CPV:
45310000-3:  Roboty w za-
kresie instalacji elektrycz-
nych) 

13.2 Okablowanie (kod CPV:
45311100-1: Roboty w zakre-
sie okablowania elektrycz-
nego)

13.3 Rozdzielnice elektryczne
(Kod CPV: 31682100-1:
Skrzynki elektryczne) 

13.4 Monta ż osprz ętu (kod CPV:
45311200-2:  Roboty w za-
kresie instalacji elektrycz-
nych) 

13.5 Instalacja gniazd wtykowych
(kod CPV: 45311200-2: Ro-
boty w zakresie instalacji
elektrycznych) 

13.6 Instalacja poł ączeń wyrów-
nawczych (kod CPV
45311100-1: Roboty w zakre-
sie okablowania elektrycz-
nego)

13.7 Instalacje przeciwpo żarowe
- okablowanie (kod CPV:
45311100-1: Roboty w zakre-
sie okablowania elektrycz-
nego)

13.8 System Sygnalizacji Po żaru
"SSP"  (kod CPV: 45312100-
8; Instalowanie przeciwpo-
żarowych systemów alarmo-
wych) - monta ż urządzeń
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ZPS TCZEW REMONT....kst TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

13.9 Monta ż przycisku wył ączni-
ka przeciwpo żarowego pr ą-
du (kod CPV: 45311000-0;
Roboty w zakresie okablo-
wania oraz instalacji elek-
trycznych)

13.
10

Awaryjne o świetlenie ewa-
kuacyjne - monta ż urządzeń
(Kod CPV 45311200-2: Ro-
boty w zakresie instalacji
elektrycznych)

14 Roboty adaptacyjne i mon-
tażowe wanny jacuzzi w
pom. basenu 

15 Remont i przebudowa da-
chu
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ZPS TCZEW REMONT....kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA BUDYNKU O ŚWIATY. ADAPTACJA, PRZEBUDOWA SAL DLA DZIECI Z NIEPE ŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

1 45111300-1 Roboty przygotowawcze, wykucie otworów drzwiowych i  demonta ż okładzin z płytek glazurowych
1

d.1
KNR 19-01
0832-03

Zabezpieczenie - odgrodzenie pomieszczeń płytą pilśniową
ZABEZPIECZENIE NA CZAS REMONTU

m2

2,74*3,0 m2 8,220
RAZEM 8,220

2
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

pom. 1 1,5*2,05 m2 3,075
pom. 3 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 4 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 5 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 7 2,1*1,78*2+0,9*2,05 m2 9,321
pom. 9 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 10 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 11 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 12 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 13 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 14 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 15 3,94*2,05+0,9*2,05 m2 9,922
pom. 16 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 17 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 18 2,1*1,95*2+0,9*2,05 m2 10,035
pom. 19 0,9*2,05 m2 1,845
pom. 27 0,9*2,05 m2 1,845

RAZEM 56,338
3

d.1
KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

pom. 1 0,38*0,85*1,16 m3 0,375
pom. 4 0,38*1,8*2,1+0,38*0,2*2,1 m3 1,596
pom. 5 0,12*1,0*2,1+0,12*0,2*1,25 m3 0,282
pom. 6 0,38*1,8*2,1+0,38*0,2*2,1+0,52*1,0*2,1+0,52*0,2*1,25 m3 2,818
pom. 12 0,38*1,0*2,1+0,38*0,2*1,25 m3 0,893
wentylacja 0,38*0,4*0,4 m3 0,061

RAZEM 6,025
4

d.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

69,6 m2 69,600
RAZEM 69,600

5
d.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88 m2 194,590
RAZEM 194,590

6
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

6,025+0,03*(194,59+69,6) m3 13,951
RAZEM 13,951

2 Roboty murarskie i murowe, wznoszenie ścianek działowych, dostosowanie otworów okiennych
7

d.2
KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - po otworach okiennych

m3

0,38*(1,78*2,06+1,95*2,1) m3 2,949
RAZEM 2,949

8
d.2

KNR 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

2*0,38*(1,78*2,06+1,95*2,1) m2 5,899
RAZEM 5,899

9
d.2

NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 18 cm i wys. do
4,5 m z pustaków ceramicznych

m2

3,5*(6,08+2,87+6,21+5,3) m2 71,610
-0,9*2,05*2 m2 -3,690

RAZEM 67,920
10

d.2
NNRNKB
202 0160-01

(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,25*8+2,1*2*2 m 18,400
RAZEM 18,400

3 Roboty izolacyjne izolacja posadzek i ścian
11

d.3
KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-
PERFLEX-10

m2

8,21 m2 8,210
RAZEM 8,210

12
d.3

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą kombinowaną

m2

8,21 m2 8,210
RAZEM 8,210
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ZPS TCZEW REMONT....kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13

d.3
KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych
metodą wciskową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.3

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami grumtującymi - powierzchnie pionowe m2

2,5*(2,98+2,61+3,36+2,72) m2 29,175
RAZEM 29,175

15
d.3

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

2,48*3,36+2,2*2,61+2,36*2,98+2,2*2,72-0,9*2,05 m2 25,247
RAZEM 25,247

4 Tynkowanie, okładziny ścian, pokrywanie podłóg
16

d.4
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonowych wylewanych

m2

2,5*(6,08*2*2+2,87*4+2,88*2+6,21*2*2+5,3*2*2+2,51*2+2,51*2+2,89*2+2,9*2) m2 273,050
RAZEM 273,050

17
d.4

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - fartuchy przy umy-
walkach

m2

1,0*1,6*12 m2 19,200
RAZEM 19,200

18
d.4

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

1,0*1,6*12 m2 19,200
RAZEM 19,200

19
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88+71,0 m2 265,590
RAZEM 265,590

20
d.4

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88+71,0 m2 265,590
RAZEM 265,590

21
d.4

KNR-W 2-02
1124-03

Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki wykładziny flokowanej m2

98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88+71,0 m2 265,590
RAZEM 265,590

5 Roboty w zakresie stolarki, montaz stolarki drzwiow ej i okiennej
22

d.5
KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - regulowa-
ne

szt.

13+4+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000

23
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
Skrzydło D1 90*205cm

m2

13*0,9*2,0 m2 23,400
RAZEM 23,400

24
d.5

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
Skrzydło D2 90*205cm łazienkowe z tulejami

m2

4*0,9*2,0 m2 7,200
RAZEM 7,200

25
d.5

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.
6 m2 fabrycznie wykończone
Skrzydło D3 80*205cm łazienkowe z tulejami

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

26
d.5

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

13+4+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000

27
d.5

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

28
d.5

KNR 4-01
0920-25

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych szt.

4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000

29
d.5

KNR 4-01
0920-23

Założenie na nowym miejscu samozamykaczy szt.

4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30

d.5
KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 
Skrzydło D4 stalowe szkolne przeciwpożarowe (90+60)*205cm

m2

(0,9+0,6)*2,05 m2 3,075
RAZEM 3,075

31
d.5

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
Okno 01 178*206cm

m2

1,78*2,06*3 m2 11,000
RAZEM 11,000

32
d.5

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez
obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
Okno 02 195*210cm EI30

m2

1,95*2,1 m2 4,095
RAZEM 4,095

33
d.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m szt

3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000

34
d.5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -
parapety zewnętrzne

m2

0,3*(1,83*3+1,95) m2 2,232
RAZEM 2,232

35
d.5

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia
Drzwi DZ1 116*212cm

m2

1,16*2,12 m2 2,459
RAZEM 2,459

36
d.5

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia
Drzwi DZ2 110*248cm

m2

1,1*2,48 m2 2,728
RAZEM 2,728

6 Malowanie ścian i sufitów
37

d.6
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

494,61 m2 494,610
3,5*(6,11*2+5,92*2+6,11*2+4,62*2+6,11*4,38+5,8*5,53+6,08*4+2,88*2+2,87*
4+2,51*4+6,2*4+2,89*2+2,9*2+5,3*4)-19,2

m2 728,175

2,5*(1,1*2+5,97*2+24,244*2+1,3*2+40,26*2) m2 364,370
RAZEM 1 587,155

7 Adaptacja pomieszcze ń-prace remontowe, izolacyjne (wymiana pokrycia stro podachu wraz z izolacj ą ter-
miczn ą)

38
d.7

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - pierwsza warstwa z
utylizacją

m2

87,0 m2 87,000
RAZEM 87,000

39
d.7

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - następna warstwa z
utylizacją

m2

87,0 m2 87,000
RAZEM 87,000

40
d.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0,3*(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)

m2 56,175

RAZEM 56,175
41

d.7
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

6,0+6,0+1,5+5,0+2,0+4,0+6,0+13,0+6,0+6,0*2+4,0 m 65,500
RAZEM 65,500

42
d.7

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

3,05*13 m 39,650
RAZEM 39,650

43
d.7

Utylizacja papy m2

87,0 m2 87,000
RAZEM 87,000

44
d.7

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

6,0*6+5,0+12,0+12,0+5,0+2,0+4,5+10,0 m 86,500
RAZEM 86,500

45
d.7

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej m

3,05*10 m 30,500
RAZEM 30,500

8 Adaptacja pomieszcze ń instalacja umywalek w nowych salach
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46

d.8
KNR 4-01
0210-04

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu gruzowego

m

34,25 m 34,250
RAZEM 34,250

47
d.8

KNR 0-31
0103-01 z.o.
2.4.8.a)
9901-01  z.
sz. 3.2.

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowla-
nych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w po-
dejściach uchwyty podwójne - rury PEX/AL/PEX 16x2,2

m

pom. 3 6,0 m 6,000
pom. 5 9,0 m 9,000

RAZEM 15,000
48

d.8
KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

49
d.8

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

50
d.8

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

51
d.8

KNR 2-15
0112-01

Zawory napowietrzające o śr.nom. 15 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

52
d.8

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

pom. 3 6,0 m 6,000
pom. 5 9,0 m 9,000

RAZEM 15,000
53

d.8
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000

54
d.8

KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

34,25 m 34,250
RAZEM 34,250

9 Dostosowanie pomieszcze ń instalacja umywalek w salach dydaktycznych
55

d.9
KNR 4-01
0210-04

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu gruzowego

m

pom. 12 1,5+1,1 m 2,600
pom. 15 1,1+0,9 m 2,000
pom. 16 0,9*2 m 1,800
pom. 17 0,9*2 m 1,800
pom. 18 0,9*2 m 1,800
pom. 19 0,9*2 m 1,800

RAZEM 11,800
56

d.9
KNR 0-31
0103-01 z.o.
2.4.8.a)
9901-01  z.
sz. 3.2.

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowla-
nych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w po-
dejściach uchwyty podwójne - rury PEX/AL/PEX 16x2,2

m

pom. 12 1,5+1,1 m 2,600
pom. 15 1,1+0,9 m 2,000
pom. 16 0,9 m 0,900
pom. 17 0,9 m 0,900
pom. 18 0,9 m 0,900
pom. 19 0,9 m 0,900

RAZEM 8,200
57

d.9
KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

58
d.9

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

59
d.9

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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60

d.9
KNR 2-15
0112-01

Zawory napowietrzające o śr.nom. 15 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

61
d.9

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wcis-
kową

m

pom. 12 1,5+1,1 m 2,600
pom. 15 1,1+0,9 m 2,000
pom. 16 0,9 m 0,900
pom. 17 0,9 m 0,900
pom. 18 0,9 m 0,900
pom. 19 0,9 m 0,900

RAZEM 8,200
62

d.9
KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 50 mm

szt.

8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000

63
d.9

KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

11,8 m 11,800
RAZEM 11,800

10 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewn ej
64

d.10
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm - otwory w stropie pod wentylator

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

65
d.10

KNR 2-17
0122-01 z.o.
3.8. 9907 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm
- udział kształtek do 35 % - montaż w betonie lub żelbecie

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

66
d.10

KNR 2-17
0201-01

Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 120 mm z wirnikiem
osadzonym na wale silnika - wydajność 120m3/h

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11 Adaptacja pomieszcze ń montaz kominów wentylacji grawitacyjnej i nawiewni ków higrosterowanych
67

d.11
KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm - otwory w stropie pod wentylator

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

68
d.11

KNR 2-17
0210-01

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm
- długość przewodu 150cm

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

69
d.11

KNR 2-17
0140-01

Kratki wentylacyjne kołowe typ D o śr.do 160 mm - mocowane w suficie szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

70
d.11

KNR 2-17
0152-01

Kominki dachowe wentylacyjne grawitacyjne o śr.do 100 mm szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

71
d.11

KNR 4-01
0920-07

Założenie na nowym miejscu nawiewników okiennych szt.

2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000

12 Instalacje wewn ętrzne c.o. wymiana instalacji, wymiana grzejników i  monta ż nowych
72

d.12
KNR 4-02
0520-06

Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. 2.0 m szt.

pom. 15 2 szt. 2,000
pom. 12 2 szt. 2,000
pom. 7 1 szt. 1,000

RAZEM 5,000
73

d.12
KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe dwupłytowe kpl.

22KV/500/
1800

1+1+1 kpl. 3,000

22KV/500/
1600

1+1+1 kpl. 3,000

22KV/500/
1400

1 kpl. 1,000

RAZEM 7,000
74

d.12
KNR 2-15
0419-04

Grzejniki stalowe trzypłytowe kpl.
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33KV/600/
1200

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
75

d.12
KNR 2-15
0422-01

Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych,stalowych,alumi-
niowych,płytowych

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

76
d.12

KNR 2-15
0415-02

Zawór skośny lub zawór grzejnikowy o śr.nom. 20 mm szt.

7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000

77
d.12

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach nie-
mieszkalnych

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

78
d.12

KNR 4-02
0130-03

Demontaż hydrantu ściennego o śr. 25 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.12

KNR 4-02
0130-07

Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.12

KNR 4-02
0130-09

Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.12

KNR 2-15
0120-01 +
KNR 2-15
0116-01

Szafki hydrantowe naścienne HP25 z wężem 30m
Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany na ścianie

szt.

obok pom.
13

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
82

d.12
KNR 4-01
0210-04

Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-
tach z betonu gruzowego

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

83
d.12

KNR 0-31
0103-01 z.o.
2.4.8.a)
9901-01  z.
sz. 3.2.

Rurociągi z polibutylenu PB o śr. 15 mm układane na przegrodach budowla-
nych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w po-
dejściach uchwyty podwójne - rury PEX/AL/PEX 16x2,2

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

84
d.12

KNR 4-01
0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach,
stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

13 Adaptacja pomieszcze ń Instalacje elektryczne i teletechniczne (czujniki dymu)
13.1 45310000-3 Demonta ż instalacji elektrycznej (kod CPV: 45310000-3:  Rob oty w zakresie instalacji elektrycznych) 

85
d.

13.1

Analiza indy-
widualna

Demontaż instalacji elektrycznej.

Analizę cen wykonano na podstawie analogi do pozycji kosztorysowych nr
KNR 4-03 11.

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

13.2 45311100-1 Okablowanie (kod CPV: 45311100-1: Roboty w zakresie  okablowania elektrycznego)
86
d.

13.2

KNNR 5
1209-0802

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

87
d.

13.2

KNNR 5
1209-0801

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

9 otw. 9,000
RAZEM 9,000

88
d.

13.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - bruzdy z przeznaczeniem
na przewody ułożone w listwach PVC

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000
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89
d.

13.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

488 m 488,000
RAZEM 488,000

90
d.

13.2

KNNR 5
1207-12

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m

43 m 43,000
RAZEM 43,000

91
d.

13.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

748 m 748,000
RAZEM 748,000

92
d.

13.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060

93
d.

13.2

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy - Przewód YDYżo 2x1

m

154 m 154,000
RAZEM 154,000

94
d.

13.2

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy - Przewód YDYżo 3x1,5

m

486 m 486,000
RAZEM 486,000

95
d.

13.2

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy - Przewód YDYżo 4x1,5

m

66 m 66,000
RAZEM 66,000

96
d.

13.2

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy - Przewód YDYżo 3x2,5

m

451 m 451,000
RAZEM 451,000

97
d.

13.2

KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur -
ANALOGIA - Przewód NHXH-FE180/E90 5x16

m

86 m 86,000
RAZEM 86,000

13.3 31682100-1 Rozdzielnice elektryczne (Kod CPV: 31682100-1: Skrz ynki elektryczne) 
98
d.

13.3

KNNR 5
0405-02

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez zabetonowanie - Rozdzielnica RPSnn wg PW.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.

13.3

KNNR 9
0202-02

Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - Rozdzielnica T-5 wg
PW.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

100
d.

13.3

KNNR 9
0202-02

Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - Rozdzielnica T-8 wg
PW.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

13.4 45311200-2 Monta ż osprz ętu (kod CPV: 45311200-2:  Roboty w zakresie instala cji elektrycznych) 
101

d.
13.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

102
d.

13.4

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

103
d.

13.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.
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26 szt. 26,000

RAZEM 26,000
104

d.
13.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przy-
cisk zwierny "światło" wg PW.

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

105
d.

13.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącz-
nik jednobiegunowy wg PW.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

106
d.

13.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Łącz-
nik jednobiegunowy świecznikowy IP20 wg PW

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

107
d.

13.4

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa świetlówkowa 2x18W z kloszem pryzmatycznym min. IP43 wg
PW kompletna z źródłami światła.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

108
d.

13.4

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa świetlówkowa 2x36W z kloszem pryzmatycznym min. IP43 wg
PW kompletna z źródłami światła.

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

109
d.

13.4

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa świetlówkowa 1x36W z rastrem parabolicznym, asymetryczna,
min. IP20 wg PW kompletna z źródłami światła.

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

110
d.

13.4

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa świetlówkowa 2x36W z rastrem parabolicznym min. IP20 wg
PW kompletna z źródłami światła.

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

111
d.

13.4

KNR 5-08
0511-13

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa świetlówkowa 2x58W z rastrem parabolicznym min. IP20 wg
PW kompletna z źródłami światła.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.

13.4

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

13 prób. 13,000
RAZEM 13,000

113
d.

13.4

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

14 prób. 14,000
RAZEM 14,000

114
d.

13.4

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

115
d.

13.4

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000

116
d.

13.4

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

117
d.

13.4

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar
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3 pomiar 3,000

RAZEM 3,000
118

d.
13.4

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.

8 kpl.
pom.

8,000

RAZEM 8,000
119

d.
13.4

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

15 kpl.
pom.

15,000

RAZEM 15,000
13.5 45311200-2 Instalacja gniazd wtykowych (kod CPV: 45311200-2: R oboty w zakresie instalacji elektrycznych) 
120

d.
13.5

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

121
d.

13.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

122
d.

13.5

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2 - Gniazdo podwójne 16A/230V, IP20

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

123
d.

13.5

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2 - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

124
d.

13.5

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

14 prób. 14,000
RAZEM 14,000

125
d.

13.5

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

20 prób. 20,000
RAZEM 20,000

126
d.

13.5

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

127
d.

13.5

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

19 pomiar 19,000
RAZEM 19,000

13.6 45311100-1 Instalacja poł ączeń wyrównawczych (kod CPV 45311100-1: Roboty w zakres ie okablowania elektrycznego)
128

d.
13.6

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - ANALOGIA - Linka LYżo 10

m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

129
d.

13.6

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - ANALOGIA - Linka LYżo 16

m

35 m 35,000
RAZEM 35,000

130
d.

13.6

KNNR 5
0405-06

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie - Szyna wyrównania potencjałów SWP

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13.7 45311100-1 Instalacje przeciwpo żarowe - okablowanie (kod CPV: 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycz-
nego)
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131

d.
13.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

132
d.

13.7

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

620 m 620,000
RAZEM 620,000

133
d.

13.7

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,004 m3 0,004
RAZEM 0,004

134
d.

13.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód YnTKSYEKW
1x2x1

m

528 m 528,000
RAZEM 528,000

135
d.

13.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód HLGs 4x1 PH90

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

136
d.

13.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód HLGs 2x1 PH90

m

82 m 82,000
RAZEM 82,000

137
d.

13.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód HLGs 2x1,5 PH90

m

85 m 85,000
RAZEM 85,000

138
d.

13.7

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w go-
towych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Przewód NHXH 3x1,5 PH90

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

13.8 45312100-8 System Sygnalizacji Po żaru  "SSP"  (kod CPV: 45312100-8; Instalowanie prze ciwpo żarowych systemów
alarmowych) - monta ż urządzeń

139
d.

13.8

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

140
d.

13.8

KNR AL-01
0113-10

Montaż modułu adresowego sterującego do 4 wejść/wyjść - FDCIO222 Moduł
sterujący adresowalny z izolatorem zwarć wg PW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

141
d.

13.8

KNR AL-01
0113-09

Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść - FDCIO223 Moduł
sterujący adresowalny z izolatorem zwarć wg PW

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

142
d.

13.8

KNR AL-01
0103-01

Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon-
wencjonalna do 4 linii - FCI 2003-1 moduł rozszerzający do karty linii dozoro-
wych (z 2 linii do 4 linii) wg PW.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

143
d.

13.8

KNR AL-01
0402-02

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego - Ręczny
ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć wg PW

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

144
d.

13.8

KNR AL-01
0403-02

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze-
gaczy pożarowych - czujek - Podstawa czujki wg PW

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

145
d.

13.8

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka optyczna
dymu OP720 z izolatorem zwarć wg PW

szt.
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22 szt. 22,000

RAZEM 22,000
146

d.
13.8

KNR AL-01
0404-11

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - adapter napięcia 24VDC na 12VDC - ANALOGIA - Panel wyniesiony
FT2010-A1 wg PW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

147
d.

13.8

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego -  - ANA-
LOGIA - Sygnalizator akustyczny wewnętrzny z zespołem diod LED + puszka
przyłączeniowa z bezpiecznikiem wg PW.

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

148
d.

13.8

KNR AL-01
0112-08

Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W - ANALOGIA - Zasilacz buforowy ZB  z
akumulatorami 18 Ah wg PW

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

149
d.

13.8

KNR AL-01
0109-02

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - Akumulator 26 Ah wg
PW

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

150
d.

13.8

KNR AL-01
0702-06

Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorują-
cego systemy alarmowe

instr.

1 instr. 1,000
RAZEM 1,000

13.9 45311000-0 Monta ż przycisku wył ącznika przeciwpo żarowego pr ądu (kod CPV: 45311000-0; Roboty w zakresie okablo-
wania oraz instalacji elektrycznych)

151
d.

13.9

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

152
d.

13.9

KNR-W 5-08
0403-02

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące - Przycisk wyłącz-
nika ppoż prądu typu "Zbij szybkę" wg PW

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

13.
10

45311200-2 Awaryjne o świetlenie ewakuacyjne - monta ż urządzeń (Kod CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych)

153
d.

13.
10

KNNR 5
1201-01

Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych szt.

96 szt. 96,000
RAZEM 96,000

154
d.

13.
10

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa awaryjna z modułem 1h CT, nastropowa ze źródłem LED przy-
stosowana do pracy na zewnątrz IP44 wg PW

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

155
d.

13.
10

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa awaryjna z modułem 1h CT, nastropowa ze źródłem LED ze
znakiem ewakuacyjnym wg PW

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

156
d.

13.
10

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa awaryjna z modułem 1h CT, nastropowa ze źródłem LED o roz-
syle dookólnym wg PW

szt.

22 szt. 22,000
RAZEM 22,000

157
d.

13.
10

KNR 5-08
0511-01

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych - ANALO-
GIA - Oprawa awaryjna z modułem 1h CT, nastropowa ze źródłem LED o roz-
syle korytarzowym wg PW

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

158
d.

13.
10

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.
pom.
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8 kpl.

pom.
8,000

RAZEM 8,000
159

d.
13.
10

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

15 kpl.
pom.

15,000

RAZEM 15,000
14 Roboty adaptacyjne i monta żowe wanny jacuzzi w pom. basenu 

160
d.14

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych
Wzmocnienie stropu

gniazd.

4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000

161
d.14

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
Wzmocnienie stropu

szt.

3*8 szt. 24,000
RAZEM 24,000

162
d.14

KNR 4-01
1303-01

Wykonanie i montaż dwuteowników HEB 140 (33,7kg/mb)
Wzmocnienie stropu

kg

33,7*2*3,2 kg 215,680
RAZEM 215,680

163
d.14

Wanna do hydromasażu szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

15 45310000-3 Remont i przebudowa dachu
164

d.15
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - pierwsza warstwa z
utylizacją

m2

6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0*
9,0-87,0

m2 666,500

RAZEM 666,500
165

d.15
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - następna warstwa z
utylizacją

m2

6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0*
9,0-87,0

m2 666,500

RAZEM 666,500
166

d.15
Utylizacja papy m2

666,50 m2 666,500
RAZEM 666,500

167
d.15

KNR 2-02
0116-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego,
grubości 24 cm - podniesienie ścian attyk o 50cm

m2

0,5*(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)

m2 93,625

RAZEM 93,625
168

d.15
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian - gr. 10cm XPS - docieplenie wewnętrznych ścian attyk

m2

0,5*(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)

m2 93,625

RAZEM 93,625
169

d.15
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian - gr. 15cm XPS - docieplenie zewnętrznych ścian attyk

m2

0,5*(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)

m2 93,625

RAZEM 93,625
170

d.15
KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 40x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0*
9,0-87,0

m2 666,500

RAZEM 666,500
171

d.15
KNR 2-05
1001-01

Lekka obudowa dachu płaskiego z płyt warstwowych z rdzeniem styropiano-
wymgr. 20cm

m2

6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0*
9,0

m2 753,500

RAZEM 753,500
172

d.15
KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

0,6*(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)

m2 112,350

RAZEM 112,350
173

d.15
KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III -
bednarka ocynkowana FeZn 25x4

m
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185 m 185,000

RAZEM 185,000
174

d.15
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych - Drut FeZn fi 8mm + złącza rynnowe

m

248 m 248,000
RAZEM 248,000

175
d.15

KNNR 5
0601-04

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspor-
nikach wstrzeliwanych - ANALOGIA - Drut FeZn fi 8mm w rurce elektroizolacyj-
nej o grubości ścianki 3mm

m

77 m 77,000
RAZEM 77,000

176
d.15

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu - Złącza krzyżowe, czterootworowe

szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

177
d.15

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -
połączenie pręt-płaskownik - Złącze kontrolne instalacji odgromowej w obudo-
wie w gruncie wg PW

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

178
d.15

KNNR 5
0609-04

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym - zwód
pionowy, drut FeZn fi 8mm, 1m

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

179
d.15

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.15

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

181
d.15

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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