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S. 01.00.   WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
sanitarnych związanych  z  PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATY - adaptacją, przebudową sal dla dzieci z 
niepłosprawnościami w Zespole  Placówek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1. 
 
Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r. 
 
1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniach i 
realizacji robót  sanitarnych związanych  z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATY - adaptacją, przebudową 
sal dla dzieci z niepłosprawnościami w Zespole  Placówek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1. 
 
1.3.   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Przebudowa instalacji wod-kan i c.o. planowana jest w związku z modernizacją i dobudową nowych 
pomieszczeń sal dydaktycznych oraz higieniczno-sanitarnych  zlokalizowanych w poziomie parteru.   
1.3.2. Ogólny zakres robót 
Podział inwestycji na roboty w  branży sanitarnej: 

- budowa nowej instalacji wody zimnej w modernizowanych pomieszczeniach począwszy od 
istniejącego przewodu wodociągowego przebiegającego kanale technicznym pod posadzka korytarza 
oraz montaż osprzętu ( baterii, zaworów wypływowych, zaworów odcinających, szafki podtynkowej z 
rozdzielaczami wody zimnej i ciepłej i podejściami do urządzeń wypływowych oraz lokalnych 
elektrycznych podgrzewaczy wody); 

- budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych i nowobudowanych  
pomieszczeniach wraz z wykonaniem podejścia podposadzkowego i włączenia trójnikowego do 
istniejącego przewodu kanalizacji sanitarnej przebiegającego w kanale technicznym podposadzkowym 
w korytarzu, montaż nowych aparatów sanitarnych i odwodnień liniowych, montaż nowego pionu 
zakończonego wywiewką wyprowadzona ponad dach budynku; 

- demontaż istniejących instalacji rurociągów c.o. wraz z odbiornikami do trójników sieci głownej w 
kanale technicznym podposadzkowym w korytarzu, 

- budowa nowej instalacji rurociągów centralnego ogrzewania wraz z instalowaniem grzejników w 
pomieszczeniach, 

1.3.3. Dokumentacja  techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót - 
wg opracowań branżowych - projektów budowlano-wykonawczych dot. ww. inwestycji. 
1.3.4. Teren budowy 
1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy 
Teren przewidziany pod realizację robót to istniejący i czynny zespół budynków OSW w Tczewie z możliwością 
unieczynnienia pomieszczeń sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza sali na czas prowadzenia robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych wymienionymi w spisie 
treści specyfikacjami. 
 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
1.4.  Określenia  podstawowe. 
Kierownik  budowy --    oossoobbaa    ppoossiiaaddaajjąąccaa  uupprraawwnniieenniiaa  bbuuddoowwllaannee  ww  bbrraannżżyy    wwyyzznnaacczzoonnaa        pprrzzeezz    WWyykkoonnaawwccęę,,    
uuppoowwaażżnniioonnaa    ddoo  kkiieerroowwaanniiaa    rroobboottaammii  ii  ddoo  wwyyssttęęppoowwaanniiaa    ww  jjeeggoo    iimmiieenniiuu    ww  sspprraawwaacchh    rreeaalliizzaaccjjii    KKoonnttrraakkttuu. 
Zamawiający 
Przedstawiciel Zamawiającego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy 
Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
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warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy  pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w 
zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń IN. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = IN - osoba posiadająca wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane 
w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branży. Wyznaczona przez Inwestora do występowania w 
jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robót na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 
Przedmiar robót  -  ookkrreeśślleenniiee  rrooddzzaajjóóww  ii  iilloośśccii  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  rroobbóótt 
Laboratorium -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego, 
niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną jakości  materiałów  oraz  robót. 
Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   Projektowej. 
 
1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1Przekazanie placu budowy . 
Zmawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne reperów, 
dziennik budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet Specyfikacji Technicznej (ST). Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych reperów do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy. 
1.6.1Zakres  i prowadzenie robót.  
Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotyczą   prowadzenia  robót  sanitarnych związanych  z z 
przebudową i rozbudową budynku oświaty - adaptacją pomieszczeń dla potrzeb "ORW" - Ośrodka 
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem 
budowlanym i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Z i IN realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez IN. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 
wymagać tego będzie IN, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez IN nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą IN przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 
jego koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, 
że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje IN dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji IN 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia IN będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy. 
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1. Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego  odbioru. 
Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego elementy  były  w zadawalającym  
stanie przez cały czas do  momentu  odbioru. 
2. Jeżeli   Wykonawca   w jakimkolwiek czasie  zaniedba  utrzymanie terenu budowy  lub  jego otoczenia  w  
zadawalającym  stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie 
później niż 24 godz. po otrzymaniu  tego  polecenia. W  przeciwnym  razie IN może  natychmiast  zatrzymać   
roboty. 
 
1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót. 
1.7.1  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
1.  Decyzje IN dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót będą oparte na osądzie  IN. 
IN uwzględni wszystkie fakty  związane z rozważaną  kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i 
badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, 
wymagania Specyfikacji, a także normy i wytyczne. 
2. IN jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. IN odrzuci wszystkie  te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.   
1.7.2.Dokumentacja  projektowa. 
1.Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   techniczny. 
2.Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej . 
3.Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   piśmie i  autoryzowane   
przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
4.Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez Zamawiającego po uzgodnieniu z 
Projektantem. 
1.7.3.Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST . 
Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Z Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są obowiązujące dla Wykonawcy  tak jakby 
zawarte były  w całej Dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić IN i Z, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.   
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  Projektową  lub 
Specyfikacjami i może wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu budowli,  to  takie  materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy. 
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy. 
1. Zamawiający przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz współrzędne państwowe  punktów  głównych, dokumentację 
techniczną, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie 
przygotowania robót do realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
2. W  okresie od przekazania Terenu  Budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego końcowego odbioru  
robót. Wykonawca  odpowiada  za odpowiednie  utrzymanie  znaków  geodezyjnych. Uszkodzone  lub 
zniszczone znaki  Wykonawca   naprawi   lub   odtworzy   na   własny  koszt. 
1.8.2.Tablice  informacyjne. 
1. Przed  przystąpieniem   do  Robót  Wykonawca  dostarczy   i   zainstaluje   tablicę informacyjną. Tablica 
będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie  w czasie całego okresu 
realizacji robót .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej  obciąża Wykonawcę. 
3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z IN. 
1.8.3.Zabezpieczenie  terenu  budowy. 
1.  Dla   zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego oraz  osób  zatrudnionych na Terenie  Budowy   Wykonawca  
ma  obowiązek  wykonać  lub  dostarczyć i zapewnić obsługę   wszystkich  tymczasowych  urządzeń  
zabezpieczających  takich  jak :  płoty,  zapory,  oświetlenie,  znaki  ostrzegawcze . 
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2.  Wykonawca   zapewni  odpowiednie  oświetlenie   całodobowe  zapór  i  znaków, dla  których  jest  to 
nieodzowne  ze  względów   bezpieczeństwa .  
3. Wszystkie  znaki, zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być zatwierdzone  przez IN przed  ich  
ustawieniem . 
4. Koszt  wykonania, dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  zabezpieczających  jest  
uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  robót. 
1.8.4.Dziennik  budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 
ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która 
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po 
drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, 
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i IN. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 
• data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje IN i Z 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia IN, Z 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 

robót zamiennych 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
• warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych 
• dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, szczególnie w 

odniesieniu do wytyczenia obiektów w terenie 
• dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji IN i Z. Wszystkie decyzje IN, Z wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
IN jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku 
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
1.8.5.Księga  obmiaru. 
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów. 
1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy. 
DDoo    ddookkuummeennttóóww    bbuuddoowwyy    zzaalliicczzaa    ssiięę,,  oopprróócczz    DDzziieennnniikkaa    BBuuddoowwyy    nnaassttęęppuujjąąccee    ddookkuummeennttyy  ::  

• pozwolenie  na  realizację  budowy 
• protokóły  przekazania  terenu  Wykonawcy 
• umowy  administracyjne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno prawne 
• protokóły  odbioru  robót. 

1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
1. Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  Budowy  w  miejscu  
odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 
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2. Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  natychmiastowe  
odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem  
3. Zaginięcie  Dziennika   Budowy,  związane   z   celowym   ukryciem   dowodów,  mówiących  o  przyczynach   
zaistniałych  wypadków  albo  zagrożenia  życia  lub  mienia   powinno   spowodować   natychmiastowe   
powiadomienie   właściwych  organów . 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa. 
1.9.1.Przestrzeganie  prawa. 
1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, inne  przepisy,  
instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  z   realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  
na  sposób  przeprowadzenia   robót . 
2. W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  wszystkie  przepisy  
wymienione  w  ust.1. 
1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych. 
1. Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo  uzasadnione   użycie  
rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub metody,  które  są  chronione  patentem  lub  innym  
prawem  własności, to  Wykonawca  powinien spełnić  wszystkie  wymagania  określone  prawem , dotyczące  
zasad  zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody . 
2. Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  przystąpieniem  do  
robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, urządzenia, materiały  lub  metody.  
3. Wykonawca  powinien poinformować INa o   uzyskaniu  wymaganych   uzgodnień,  a   w    razie   potrzeby  
przedstawić  ich  kopie.  
Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   finansowe   lub   
prawne, to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę.      
1.9.3.Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   własności   publicznej   
oraz   prawnej  : 
1. Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   koniecznych   działań   
ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej   lub  prawnej  to  
Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  
Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    przed  powstaniem  
uszkodzenia . 
2.  Wykonawca  powiadomi  wszystkie  instytucje obsługujące  urządzenia  podziemne  i  nadziemne   o  
prowadzonych   robotach   i   spowoduje  przeprowadzenie   przez  te   instytucje   wszystkich   niezbędnych  
adaptacji   i   innych   koniecznych  robót w  obrębie Terenu  Budowy   w   możliwym   najkrótszym  czasie ,  nie  
dłuższym  jednak  niż  w  czasie  przewidzianym  harmonogramem  tych  robót . Wykonawca okaże  współpracę  
i  ułatwi  przeprowadzenie  wymienionych  robót . 
3.  Zakłada  się,  że  Wykonawca    zapozna  się  z  zakresem   robót   wymienionych w  ust. 4.  i  uwzględni   ich  
przeprowadzenie   planując  swoje  roboty. W  związku  z  tym  roboty  wymienione  w  ust. 4,  przeprowadzone  
w  zakresie  i  w   terminie   ustalonym   przed   podpisaniem  Kontraktu  nie  mogą   być  podstawą  do zmiany  
terminu  realizacji  Kontraktu .   
4.  Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   kroki  mające  na  
celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  podziemnych  oraz  nadziemnych  przed   ich   uszkodzeniem  w   
czasie  realizacji  robót. 
5. W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    powiadomi   
odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  instalacji, a także IN i Z. Wykonawca  
będzie  współpracował w   usunięciu   powstałej  awarii    z   odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.            
6. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji   i  urządzeń   podziemnych   nie  wykazanych na   planach   i   
rysunkach   dostarczanych  Wykonawcy   przez   Zamawiającego i  powstałe   bez   winy    lub    zaniedbania    
Wykonawcy    zostaną    usunięte   na    koszt  Zamawiającego .  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  
uszkodzeń obciąża  Wykonawcę . 
1.9.4.Ochrona  środowiska. 
1.  Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy  
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego . 
2.W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    warunków : 
a) miejsce  na  bazę ,  magazyny ,  składowiska  powinny  być tak wybrane,      
    aby  nie   powodować    zniszczeń    w   środowisku   naturalnym , 
b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed : 
• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem,  
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                     olejami   materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi       
                     substancjami, 
• zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami , 
• przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,   
• możliwością  powstania  pożaru , 
c) praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót   nie   
    może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem  
    prowadzenia  robót. 
d)OOppłłaattyy    ii  kkaarryy    zzaa    pprrzzeekkrroocczzeenniiee  ww    ttrraakkcciiee    rreeaalliizzaaccjjii    rroobbóótt    nnoorrmm  ookkrreeśślloonnyycchh      ww    ooddppoowwiieeddnniicchh    pprrzzeeppiissaacchh    
ddoottyycczząąccyycchh    oocchhrroonnyy      śśrrooddoowwiisskkaa,,    oobbcciiąążżaajjąą  WWyykkoonnaawwccęę . 
1.9.5. Zapewnienie   bezpieczeństwa   i   ochrony zdrowia   
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony 
życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie 
w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały  z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i 
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania IN do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.10.2  Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami IN oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 
budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi Z do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji 
robót. 
1.10.4. Plan BIOZ 
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W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań 
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji 
robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 
Z, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.11.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót  wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie IN i Z następujących dokumentów: 
- rysunki robocze 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
- dokumentacja powykonawcza 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i 
zaadresowane na jego adres. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy.  Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
1.11.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których IN i Z wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub 
opisów nie będą  wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. IN,Z sprawdza rysunki jedynie w zakresie 
ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności  za 
omyłki lub braki w nich zawarte. 
IN, Z zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w 
terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania 
dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada IN, Z  do sprawdzenia po dwa (2) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 
lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży dwie (2) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu budowlanego i projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji 
2) Nr umowy 
3) Ilość egzemplarzy składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element. 
8) Data przekazania 
O ile Z i IN nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim 
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w innych uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je i zatwierdził oraz że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Z i IN, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz 
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie, wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i 
zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez Z. 
1.11.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
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wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Z 
zgodnie z umową. 
1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 
elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd 
koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowych 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z 

numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych wraz z 
kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 
producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych. 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

 
2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane w ST  2.00. dotyczą całej 
pozycji – wszystkich rodzajów robót. 
2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urządzeń 
 1. Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   Wykonawcę  z   
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót . 
2. Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,   
gdy  plan  eksploatacji  źródła    zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez IN. 
3.   Nie   później   niż    dwa   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów  lub wbudowaniem 
urządzeń, Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa i wyniki niezbędnych     badań    
laboratoryjnych.      
4. W  przypadku  nie zaakceptowania  przez IN materiału lub urządzenia  ze  wskazanego źródła,  Wykonawca   
przedstawi  do  akceptacji IN  i materiał  lub urządzenie  z   innego źródła . 
2.2. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom . 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   terenu  budowy,  
będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez IN. 
Jeśli IN  zezwoli  Wykonawcy  na użycie   tych    materiałów do innych robót, niż te  dla  których  zostały  
zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez IN . 
Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  Wykonawca  
wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie zapłaceniem . 
2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
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Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  i przydatność  do  
robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez IN i Z. 
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  przez  wykonawcę  
do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez IN. 
2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .                                                                                                           
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju  
materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi IN  o swoim zamiarze  co  najmniej  2 
tygodnie  przed  użyciem materiałów . 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  może   być  później    zmieniony bez  zgody IN. 
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być 
zaakceptowany przez IN. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  zasadami  określonymi  
w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach INa w  terminie  przewidzianym  Kontraktem . 
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym  stanie  
technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania . 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy  
wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi IN o  swoim  zamiarze  wyboru co  najmniej  2  tygodnie  
przed  użyciem  sprzętu. 
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji INa, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody. Jakikolwiek  sprzęt, 
maszyny, urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  warunków  kontraktu, zostaną   przez IN 
zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  robót . 
 
4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW    
1. Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   zachowanie  ich  jakości  i  
przydatności  do robót . 
2.Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca wbudowania  w  sposób  
zapobiegający  stratom . 
3.Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  składników. 
4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.  
5. Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie IN  będą usunięte z placu  budowy.  
6. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych do Terenu Budowy. 
 
5.0.  WYKONANIE  ROBÓT. 
5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót. 
• WWyykkoonnaawwccaa    jjeesstt    ooddppoowwiieeddzziiaallnnyy    zzaa    pprroowwaaddzzeenniiee    rroobbóótt    zzggooddnniiee    zz    kkoonnttrraakktteemm  oorraazz    zzaa    jjaakkoośśćć    
zzaassttoossoowwaannyycchh    mmaatteerriiaałłóóww    ii    wwyykkoonnyywwaannyycchh    rroobbóótt    zzaa    iicchh    zzggooddnnoośśćć    zz    DDookkuummeennttaaccjjąą    PPrroojjeekkttoowwąą,,  
wwyymmaaggaanniiaammii      SSTT    oorraazz      ppoolleecceenniiaammii  IINN  ii  ZZ  ..  WWyykkoonnaawwccaa    uużżyyjjee    sspprrzzęętt    ggwwaarraannttuujjąąccyy    wwyyssookkąą  jjaakkoośśćć  rroobbóótt.  
• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  wyznaczenie  wysokości  

wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  
Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez IN. 

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w wyznaczaniu  robót  zostaną,  
jeśli  wymagać  tego  będzie IN , poprawione przez Wykonawcę  na  własny  koszt. 

• IN będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z jakością  robót , oceną  jakości  
materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  
Dokumentacji  i  ST oraz  dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę . 

• Decyzje IN dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów robót   będą  oparte  na  
wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie , Dokumentacji Projektowej  i  w  ST , a  także  w  normach  
i  wytycznych . 

• IN i Z jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów dostarczanych  na  budowę  
lub  na  niej   produkowanych.   
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• IN  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   materiały  i   roboty,   które   
nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  Dokumentacji   Projektowej i  ST.  

• Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.1. 
• Polecenia IN i Z będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  

otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  
Wykonawca . 

 
6.0. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.  
6.1. Zasady  kontroli jakości  robót. 
Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem     i  wykonaniem, aby  osiągnąć  
założoną   jakość  robót . 
Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. Wykonawca   zapewni   
odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  
materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  
Dokumentacji  Projektowej i  ST . 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych. W  przypadku, 
gdy  nie  zostały  one  tam  określone IN ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  aby   zapewnić  wykonanie  robót   
zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy IN  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  
posiadają   ważną   legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań  
IN  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach, urządzeń, 
sprzętu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych . Jeśli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  
wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, IN natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i 
dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów . 
Wszystkie  koszty, związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  Wykonawca . 
6.2  Badania. 
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  normy  nie  
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  
procedury  zaakceptowane przez IN. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi IN o rodzaju, miejscu  i terminie  
pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  
do  akceptacji IN. 
6.2.1  Badania  prowadzone przez IN 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, IN uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania  próbek i 
badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
IN, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę będzie oceniał zgodność 
materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę . 
IN  i Z może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to IN i Zpoleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Techniczną i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.4  Atesty. 
6.4.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, IN może dopuścić  do użycia materiały 
posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. 
6.4.2.W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny  jej cechy. 
6.4.3. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
6.4.4.MMaatteerriiaałłyy  ii  uurrzząąddzzeenniiaa  ssttoossoowwaannee  ww  ooppaarrcciiuu  oo  aatteessttyy  mmooggąą  bbyyćć  bbaaddaannee  ww  ddoowwoollnnyymm  cczzaassiiee..  JJeeśśllii  
ssttwwiieerrddzzoonnaa  zzoossttaanniiee  nniieezzggooddnnoośśćć  wwłłaaśścciiwwoośśccii    zz  wwaarruunnkkaammii  kkoonnttrraakkttuu  ttoo  ttaakkiiee  mmaatteerriiaałłyy  ii  uurrzząąddzzeenniiaa  zzoossttaannąą  
ooddrrzzuuccoonnee..  
 
7.0  ODBIÓR  ROBÓT. 
7.1  Rodzaje  odbiorów  robót. 
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W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Z przy przy udziale IN i Wykonawcy  
  a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
  b/ odbiorowi częściowemu, 
  c/ odbiorowi końcowemu, 
  d/  odbiorowi ostatecznemu. 
7.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym  powiadomieniem IN. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i 
uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, IN  ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych IN uwzględnia 
tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót. 
7.1.2  Odbiór  częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia.  
7.1.3  Odbiór  końcowy  robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru końcowego powinna  być stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie IN i Z. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie  
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. We wszystkich 
sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano- montażowych  Tom  I”. 
7.1.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej. 
7.2.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
• dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami  
• Specyfikacje Techniczne, 
• recepty i ustalenia  technologiczne, 
• Dzienniki  budowy , 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  
     z ST, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• geodezyjną  dokumentację powykonawczą, 
•  powykonawczą dokumentację geodezyjno- kartograficzną, umożliwiającą    
      wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
• kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
• inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 
8.0.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
8.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element rozliczeniowy. 
 
9.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 
 
9.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe, 
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi 
zmianami. 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) 
wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 
z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacja umowy o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 
 
 
 

S - 02.00. INSTALACJE WEWNĘTRZNE  WOD-KAN 
 
1. 0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych planowanych związanych  z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATY - 
adaptacją, przebudową sal dla dzieci z niepłosprawnościami w Zespole  Placówek Specjalnych w Tczewie, ul. 
Grunwaldzka 1. 
W budynku zaprojektowano do przebudowy i budowy następujące instalacje: 

- wody zimnej 
- kanalizacji sanitarnej, 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 
Kod robót CPV    45330000-4  Hydraulika i roboty sanitarne. 
                            45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego. 
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1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmują 

wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcją instalacji. 
Zakres robót do wykonania obejmuje: 

- demontaż istniejących instalacji wod-kan. ; 
- wykonanie nowych instalacji rurowych wody zimnej  wraz z montażem szafki rozdzielacza, rurociągami i 
podejściami do nowych urządzeń wypływowych, połączeniem z istniejącą w budynku instalacją 
rozdzielczą zimnej oraz montaż urządzeń wypływowych zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie; 
- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do nowych urządzeń  
 sanitarnych i odwodnień liniowych, montażem białego osprzętu oraz budową podejścia  
 odpływowego pod posadzką do istniejącego przewodu KS przebiegającego  w kanale technicznym w 
korytarzu, 

Instalacje wodne w pomieszczeniach sanitarnych, na podejściach do urządzeń wypływowych od projektowanej 
szafki rozdzielacza należy wykonywać z rur PP bez osłony antydyfuzyjnej łączonych na kształtki zaciskowe i 
montowane w warstwach wylewek podłogowych i w bruzdach ściennych . 
Instalacje rurowe na podejściu do rozdzielacza od istniejących instalacji wody zimnej, wykonywać z rur 
stalowych, ocynkowanych typ TWT-2 łączonych na kształtki gwintowane lub zaciskowe. 
Rury wodne za szafką rozdzielacza doprowadzić do urządzeń wypływowych: 

- baterii natryskowych ściennych, 
- baterii zlewozmywakowych i umywalkowych stojących. 
- zaworów odcinających dolnopłuków z podejściami podtynkowymi. 

Wszystkie rurociągi wody zimnej izolować otulinami ciepłochronnymi, poliuretanowymi gr. 9-13 mm; 
W budynku do wykonania jest przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym: 
- demontaż istniejących urządzeń i rurociągów kanalizacji ; 
- budowa nowych pionów zbiorczych wyprowadzonych wywiewkami ponad dach budynku oraz wykonanie  
poziomu odpływowego podposadzkowego od nowych pionów do przewodu istniejącego zbiorczego 
przebiegającego w kanale technicznym w korytarzu; 
- budowa podejść rurowych pod nowe urządzenia sanitarne; 
- montaż nowych odwodnień liniowych oraz urządzeń sanitarnych (biały montaż). 
Poziomy kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC,  pod posadzkami.  Do instalacji podposadzkowej stosować 
rury kielichowe przeznaczone do budowy kanalizacji zewnętrznej. Poziomy należy układać na warstwie 
podsypki piaskowej gr. 10 cm i w obsypce piaskowej gr. 20 cm. 
Piony kanalizacji sanitarnej wykonywać z rur PCV dedykowanych do instalacji wewnętrznych, 
kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe. 
Przejścia przez ściany zabezpieczać rurami ochronnymi PVC. W ramach robót należy wykonać przejścia 
rurociągów w stropach i przez ściany oraz bruzdy w ścianach.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rury – przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych. 
1.4.2. Kształtki – kolanka, trójniki, złączki itp. do przewodów instalacyjnych 
1.4.3. Armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 
1.4.4. Urządzenia – urządzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne stanowiące 

osprzęt instalacji kanalizacyjnej. 
1.5. Wymagania dotyczące robot 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i Z. Ogólne wymagania podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY 

• przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998 
• łączniki z żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242 : 1999 
• przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 
• kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych 
• armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 
• przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203 
• odwodnienia liniowe wewnętrzne  stanowiące osprzęt instalacji kanalizacyjnej 
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• urządzenia sanitarne – umywalki porcelanowe, miski ustępowe porcelanowe do montazu na stelażach 
instalacyjnych,  

• stelaże instalacyjne do ustępów, 
Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń oraz odpowiadać warunkom 
pracy. 
Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne Państwowego Zakładu 
Higieny. 
 
3.0. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.0. TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Projektowaną oś przewodów stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCW należy wyznaczyć na gruncie 
i ścianach w budynku. 
5.2. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 ręcznie na odkład. Po 
ułożeniu rur wykop zasypać ręcznie warstwami grubości 20 cm i ubijać do zagęszczenia 0,95. Nadmiar ziemi 
usunąć z budynku. 
5.3. Rury kanalizacyjne 

Montaż rur PCW i PP wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy rury. 
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 – 20o należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak 
aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Rurę należy układać ze spadkiem i na 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Przy przejściu poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami 
fundamentowymi stosować rury ochronne stalowe. 
5.4. Montaż rur stalowych i armatury 
Montaż rur stalowych ocynkowanych i armaturę montować zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej  
 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt.6 
6.1. Badania szczelności instalacji wodociągowej powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, 
przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badaną instalację po zakorkowaniu otworów 
należy napełnić wodą wodociągową, dokładnie odpowietrzając urządzenia. Po napełnieniu należy przeprowadzić 
kontrolę całej instalacji, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po 
stwierdzeniu szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia 
przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr w ciągu 20 
min.nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Ciśnienie próbne Pr=10 bar. 
6.2. Podejścia i przyłącze kanalizacyjne z rur PCW należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody poprzez oględziny. 
 
7.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8 
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru końcowego 
robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres 
robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
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8.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.1. 
 
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-76/H-74392 Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
 
 
 
 

S-03.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
1. 0. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji 
wewnętrznych c.o. związanych  z przebudową i rozbudową budynku oświaty - adaptacją pomieszczeń dla 
potrzeb "ORW" - Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1. 
W budynku zaprojektowano do przebudowy i budowy instalację:  

- wewnętrzną centralnego ogrzewania, 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w ramach PRZEBUDOWĄ BUDYNKU OŚWIATY - adaptacją, przebudową sal dla dzieci 
z niepłosprawnościami w Zespole  Placówek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.45331100-7 Instalacje 
centralnego ogrzewania 
 
1.3. Zakres robót objętych do wykonania 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacyjnych wewnętrznych centralnego 
ogrzewania i obejmuje wykonanie kompletnej instalacji. 
W zakres robót mogą wchodzić: 
− wykonanie bruzd w ścianach do montażu rur 
− montaż grzejników stalowych, płytowych w wybranych pomieszczeniach, 
− montaż szafek rozdzialaczowych podtynkowych 
− montaż rozdzielaczy w szafkach instalacyjnych 
− montaż armatury na rozdzielaczach grzejnikowych 
− wykonanie przejść przez ściany dla  przeprowadzenia rur (montaż tulei ochronnych) 
− wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych czarnych, 
− wykonanie instalacji z rur PE-X-Al.-PE-X zasilającej grzejniki, 
− montaż separatorów powietrza na rurociągach zasilających i powrotnych, 
− montaż automatycznych zaworów odpowietrzających instalację c.o. ; 
− montaż zaworów odpowietrzających grzejnikowych, automatycznych; 
− wykonanie niezbędnych do uruchomienia prób ciśnieniowych na instalacji (próba na zimno i na ciepło) 
− wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów stalowych (czyszczenie i malowanie) 
− montaż izolacji termicznej na rurociągach grzewczych; 
− wykonanie regulacji instalacji grzewczych poprzez zastosowanie urządzeń pomiarowych producenta 
 armatury, 
− zamurowanie lub zabetonowanie bruzd, 
− uszczelnienie i zamurowanie przejść przez ściany; 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi Zjednoczenia Przedsiębiorstwa 
Instalacji Przemysłowych „INSTAL” – komisja koordynacji branżowej. 
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1.4.1. Rury  - przewody rozprowadzające czynnik grzewczy. 
1.4.2. Armatura – zawory odcinające, regulacji ciśnienia i przepływu itp., stanowiące wyposażenie rurociągów. 
1.4.3. Próba instalacji – sprawdzenie instalacji na zimno i na gorąco. 
 

2.0. MATERIAŁY 
Do budowy instalacji stosować armaturę o ciśnieniu roboczym PN6 i temperaturę T=120°C. 
2.1. Zastosowane materiały 
2.1.1 Przewody z rur wielowarstwowych z PE-X z wkładką aluminiową łączone kształtkami 
zaprasowywanymi. Połączenia z armaturą wykonać systemowymi kształtkami z gwintem wewnętrznym i 
zewnętrznym. Wszystkie materiały musza posiadać aprobaty techniczne i deklaracje zgodności: Ø16, Ø20, Ø26, 
Ø32 
2.1.2 Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usuniętym wpływem szwu, łączone 
przez spawanie, posiadające świadectwo jakości ZETOM. Dn15, Dn20, Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, Dn65, Dn80, 
Dn100, Dn125, Dn150, 
2.1.3 Zawory odcinające kulowe w/g katalogów producentów zgodnie z PN-82/H-82054.03: 
− Dn15 
− Dn20 
− Dn25 
− Dn32 
− Dn40 
− Dn50 
− Dn65 
2.1.4 Grzejniki stalowe, płytowe produkcji z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi i podejściami od dołu 
typ KV oraz zasilane z boku typ K. Ciśnienie nominalne PN6. 
2.1.5 Grzejniki łazienkowe. Grzejniki mocować do ścian za pomocą dostarczonych z nimi uchwytów. 
2.1.6 Zawory podwójne przyłącze z odcięciem, kątowe 3/4"NZ x 3/4"GZ, z mosiądzu, niklowane na 
grzejnikach z dolnym zasileniem, 
2.1.7 Zawory z odcięciem, kątowe 1/2"GW x 1/2"GZ, z mosiądzu, niklowane na grzejnikach łazienkowych, 
2.1.8 Zawory termostatyczne DN15, kątowy z nastawą wstępną, 
2.1.9 Głowice termostatyczne, 
2.1.10 Odpowietrzniki grzejnikowe: w/g katalogu producenta. 
2.1.11 Separatory powietrza do spawania typu LA, 
2.1.12 Odpowietrzniki automatyczne instalacji c.o. miejscowe, Dn-15 wg katalogu producentów. 
2.1.13 Izolacja termiczna rurociągów: 
− pianka polietylenowa gr. 30mm – prowadzone po wierzchu ścian podwieszone pod stropem 
− pianka polietylenowa do instalacji podtynkowych gr. 9mm prowadzone w bruzdach. 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z projektem oraz danymi 
technicznymi wytwórcy. Sprawdzić stan techniczny materiałów przez oględziny ( pęknięcia, ubytki, 
odkształcenia). 
2.3. Składowanie materiałów 
Podłoże, na którym składuje się rury musi być równe, każda rura musi być podparta na całej długości. Wysokość 
stosu rur nie może przekraczać 1 m. Grzejniki, zawory i pozostały osprzęt należy składować w fabrycznych 
opakowaniach, w zamkniętych pomieszczeniach.  
 
3.0. Sprzęt 
- agregaty spawalnicze gazowe 
- piły do cięcie rur elektryczne 
- gwintownica do rur 
- wiertarki elektryczne 
- rusztowanie przesuwne lekkie. 
- obcinarka do cięcia rur 
- kalibrator 
- zaciskarka 
 
4.0. Transport 
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Przewiduje się przewóz materiałów i armatury dla budowy instalacji od dystrybutorów bezpośrednio na plac 
budowy. Równocześnie przewiduje się odwóz materiałów z demontażu grzejników na skup złomu. Materiały 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego w równomiernym rozmieszczeniu na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed przemieszczaniem. 
 
5.0. Wykonanie robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem instalacji c.o. 
Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-
montażowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
- wytyczenie tras dla prowadzenia rurociągów 
- zamontowanie wsporników pod grzejniki, sufitowe promienniki ciepła i rury 
- wykucie bruzd ściennych 
- wykucie otworów dla przejść przez ściany 
- montaż rur osłonowych w przejściach przez ścianę 
5.2. Roboty montażowe 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Rury stalowe należy łączyć na styk przez spawanie gazowe, rury PE-X z wkładką aluminiową łączyć 
kształtkami przez zaprasowanie. Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najwyższych punktach 
stosować separatory powietrza, odpowietrzniki ręczne i automatyczne. Rurociągi należy montować na 
podporach ślizgowych. Przy każdym węźle strefowym zastosować podporę stałą. Stosować uchwyty systemowe. 
Rozstaw podpór: 
Dn 15 – 1,5 m 
Dn 20 – 2,0 m 
Dn 25 – 2,5 m 
Dn 32 – 2,5 m 
Dn 40 – 2,5 m 
Dn 50 – 3,0 m 
Dn 65 – 3,0 m 
Dn 80 – 3,0 m 
Dn 100 – 3,0 m 
Grzejniki montować do ściany przy pomocy uchwytów dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejniki montować 
poziomo, równolegle do powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od wykończonej podłogi min. 10 cm. Rozstaw 
wsporników grzejnikowych w/g katalogu grzejników. 
5.3. Zabezpieczenie przed korozją 
Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania stalowe po wykonaniu prób szczelności i usunięciu 
ewentualnych usterek, należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Przewody należy: 
− oczyścić do II stopnia czystości 
− pomalować jednokrotnie farbą do gruntowania o symbolu 25/91/56 według SWW 7962-000-850 
− pomalować dwukrotnie emalią kreadurową o symbolu 25/91/56 według SWW 7962-000-850 
− przewody nie izolowane pomalować dodatkowo farbą ogólnego stosowania 
5.4. Izolacja termiczna 
Izolację termiczną przewiduje się dla wszystkich przewodów: głównych prowadzonych z pomieszczenia węzła 
cieplnego do poszczególnych rozdzielaczy strefowych, a następnie z rozdzielczy strefowych do grzejników 
płytowych oraz nagrzewnic w centralach wentylacyjnych i szafach klimatyzacyjnych. Stosować bezwzględnie 
można materiały posiadające atest higieniczny do stosowania w obiektach służby zdrowia, o podwyższonych 
wymagań higienicznych oraz salach operacyjnych. Izolacja musi być wykonana z materiałów bezpiecznych dla 
zdrowia oraz odporna na stosowanie środków dezynfekujących. 
Izolować należy przewody prowadzone na wierzchu przegród jak i w posadzkach oraz przegrodach pionowych. 
Stosować izolację 
− z pianki polietylenowej, grubość 9 mm – na rurociągi prowadzone wewnątrz przegród grubości 9mm. 
 
6.0.  Kontrola jakości i odbiór robót 
6.1. Sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
− sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
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− sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 
− sprawdzenie kwalifikacji spawacza i kontrola wykonania połączeń rurociągów 
− kontrola wykonania ochrony korozyjnej 
− sprawdzenie szczelności instalacji 
− kontrola wykonania izolacji termicznej 
− sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 
− sprawdzenie rodzajów i jakości wykonania podpór rurociągów 
− sprawdzenie możliwości przesuwania się rurociągów w podporach ruchomych w wyniku wydłużeń 
cieplnych. 
6.2. Próby szczelności instalacji c.o. 
Próby szczelności należy przeprowadzać osobno dla każdego obiegu; grzejnikowego i c.t. oraz głównego od 
zaworów szczytowych na wejściu do budynku do zaworów odcinających na głównym rozdzielaczu. Próbę 
instalacji na zimno należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0°C. W czasie próby muszą być 
otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. Ciśnienie nominalne w instalacji PN3. Ciśnienie 
próbne należy przyjąć 0,6 MPa. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić dla parametrów obliczeniowych 
instalacji. W przypadku wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się naprawy 
przez zaklepywanie doszczelniające. Wykryte wadliwe miejsca połączeń należy wyciąć, oczyścić i połączyć na 
nowo, a następnie przeprowadzić powtórna próbę hydrauliczną. Po pozytywnie zakończonych próbach 
hydraulicznych instalację należy przepłukać. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. należy 
sporządzić protokół potwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
 
7.0. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości zużytych 
materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty uwzględnione w zakresie umownym oraz ewentualne roboty 
dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robót, 
pomiędzy wykonawcą, a Inżynierem.  
Jednostka obmiarową dla urządzeń jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla rurociągów jednostka obmiarową jest 1 m. Dla 
robót izolacyjnych jednostką obmiarową jest 1 m. 
Obmiar robót wykonuje wykonawca, w sposób określony w warunkach kontraktu. sporządzony obmiar 
wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru podlegają sprawdzeniu w 
zakresie rozbieżności z dokumentacją techniczno-kosztorysową. 
 
8.0. Odbiór robót. 
Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powołana przez inwestora z udziałem Inżyniera, po całkowitym 
zakończeniu prac i dokonaniu prób i pomiarów skuteczności działania instalacji centralnego ogrzewania. 
Komisja odbiorowa 
powoływana jest po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu zakończenia robót przez wykonawcę. 
Przyjęcie wykonanych robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 
pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektową i obowiązującymi normami, 
wytycznymi i rozporządzeniami. 
 
9.0. Podstawa płatności. 
Podstawy płatności zostaną ustalone w warunkach umownych. 
W szczególności podstawę stanowią: 
- dla rurociągów: 1m zdemontowanych i zamontowanych rur, 
- dla grzejników: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego grzejnika, 
- dla grzejników podłogowych: 1m2 wykonanego i usuniętego grzejnika 
- dla urządzeń: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urządzenia,  
- dla robót izolacyjnych: 1 m zaizolowanego rurociągu. 
Ceny obejmują: zakup materiałów, ich dowóz i montaż, zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 
10.0. Normy, katalogi i dokumenty związane z opracowaniem dokumentacji przetargowej. 
10.1. Katalogi 
Katalogi armatury przemysłowej 
Katalog armatury zaporowej 
Katalog odpowietrzników 
Katalog grzejników 
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Katalog rur i łączników 
Katalog wyrobów branży instalacji przemysłowych i sanitarnych 
Katalog sprzętu instalacyjno-sanitarnego 
10.2. Normy 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, 
poz. 985), wraz z późniejszymi zmianami 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – zeszyt 6, Warszawa maj 2003r., 
PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa 
PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 
 ogrzewczych 
PN-EN1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z 
 końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego 
EN133/20 Rury miedziane 
PN-92/H-87025 Złączki mosiężne 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
PN-82/M-82054.03 Właściwości mechaniczne zaworów kulowych 
PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń 
 
 
 


