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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Kosztorys sporzgdzony zostat w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego.

Przed zamo6wieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow

nalezy kazdorazowo zweryfikowac na budowie.

Wielkosci podane w kosztorysie przed sktadaniem oferty nalezy kazdorazowo sprawdzi¢

z dokumentacjg projektowg oraz z natury.

2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okre$lenia szacunkowej wartosci robét
budowlanych, opracowang w oparciu o protokét typowania, przy zatozeniu przecietnych
warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.

llosci obmiarowe, jak rowniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi
i mogag sie roznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych
oraz przyjetych technologii wykonania robét.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw materiatowych, pod warunkiem zachowania
projektowych parametréw technicznych tych zamiennikéw.

Ujete w opracowaniu rodzaje i typy materiatdw nalezy traktowac przyktadowo.
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ZPS TCZEW REMONT....kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uprosz- RAZEM
czone

[N

Roboty przygotowawcze,
wykucie otworéw drzwio-
wych i demonta z oktadzin z
ptytek glazurowych

2|Roboty murarskie i murowe,
wznoszenie $cianek dziato-
wych, dostosowanie otwo-
réw okiennych

w

Roboty izolacyjne izolacja
posadzeki $cian

4/ Tynkowanie, oktadziny
$cian, pokrywanie podtég

5|Roboty w zakresie stolarki,
montaz stolarki drzwiowe;j i
okiennej

6/Malowanie $cian i sufitbw

7|Adaptacja pomieszcze n-pra-
ce remontowe, izolacyjne
(wymiana pokrycia stropo-
dachu wraz z izolacj g ter-
miczn g)

8|Adaptacja pomieszcze nins-
talacja umywalek w nowych
salach

9|Dostosowanie pomieszcze n
instalacja umywalek w sa-
lach dydaktycznych

10|Instalacja wentylacji mecha-
nicznej nawiewno-wywiew-
nej

11|Adaptacja pomieszcze n
montaz kominéw wentylacji
grawitacyjnej i nawiewnikéw
higrosterowanych

12|Instalacje wewn etrzne c.o.
wymiana instalacji, wymiana
grzejnikéw i monta Z nowych

13|Adaptacja pomieszcze n Ins-
talacje elektryczne i tele-
techniczne (czujniki dymu)

13.1|Demonta z instalacji elek-
trycznej (kod CPV:
45310000-3: Roboty w za-
kresie instalacji elektrycz-
nych)

13.2|Okablowanie (kod CPV:
45311100-1: Roboty w zakre-
sie okablowania elektrycz-
nego)

13.3|Rozdzielnice elektryczne
(Kod CPV: 31682100-1:
Skrzynki elektryczne)

13.4/Monta z osprz etu (kod CPV:
45311200-2: Roboty w za-
kresie instalacji elektrycz-
nych)

13.5|Instalacja gniazd wtykowych
(kod CPV: 45311200-2: Ro-
boty w zakresie instalacji
elektrycznych)

13.6|Instalacja pot gczen wyrow-
nawczych (kod CPV
45311100-1: Roboty w zakre-
sie okablowania elektrycz-
nego)

13.7|Instalacje przeciwpo zarowe
- okablowanie (kod CPV:
45311100-1: Roboty w zakre-
sie okablowania elektrycz-
nego)

13.8|System Sygnalizacji Po zaru
"SSP" (kod CPV: 45312100-
8; Instalowanie przeciwpo-
zarowych systeméw alarmo-
wych) - monta z urzgdzen
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ZPS TCZEW REMONT....kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uprosz- RAZEM
czone

13.9|Monta z przycisku wyt gczni-
ka przeciwpo zarowego pr g-
du (kod CPV: 45311000-0;
Roboty w zakresie okablo-
wania oraz instalacji elek-
trycznych)

13.|Awaryjne o Swietlenie ewa-
10|kuacyjne - monta z urzgdzen
(Kod CPV 45311200-2: Ro-
boty w zakresie instalacji
elektrycznych)

1

i

Roboty adaptacyjne i mon-
tazowe wanny jacuzzi w
pom. basenu

15/Remont i przebudowa da-
chu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZPS TCZEW REMONT....kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz

|Razem

PRZEBUDOWA BUDYNKU O SWIATY. ADAPTACJA, PRZEBUDOWA SAL DLA DZIECI Z NIEPE £ NOSPRAWNO SCIAMI.

1/45111300-1 |Roboty przygotowawcze, wykucie otworéw drzwiowych i demonta z oktadzin z ptytek glazurowych
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie - odgrodzenie pomieszczen plytg pilsniowg m?2
d.1/0832-03 ZABEZPIECZENIE NA CZAS REMONTU
2,74*3,0 m?2 8,220
RAZEM 8,220
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oS$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
pom. 1 1,5*2,05 m?2 3,075
pom. 3 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 4 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 5 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 7 2,1*1,78*2+0,9*2,05 m?2 9,321
pom. 9 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 10 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 11 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 12 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 13 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 14 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 15 3,94*2,05+0,9*2,05 m?2 9,922
pom. 16 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 17 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 18 2,1*1,95*2+0,9*2,05 m?2 10,035
pom. 19 0,9*2,05 m?2 1,845
pom. 27 0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 56,338
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pom. 1 0,38*0,85*1,16 m3 0,375
pom. 4 0,38*1,8*2,1+0,38*0,2*2,1 m3 1,596
pom. 5 0,12*1,0*2,1+0,12*0,2*1,25 m3 0,282
pom. 6 0,38*1,8*2,1+0,38*0,2*2,1+0,52*1,0*2,1+0,52*0,2*1,25 m3 2,818
pom. 12 0,38*1,0*2,1+0,38*0,2*1,25 m3 0,893
wentylacja  0,38*0,4*0,4 m3 0,061
RAZEM 6,025
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
69,6 m?2 69,600
RAZEM 69,600
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1/0811-07
98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88 m?2 194,590
RAZEM 194,590
6/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
6,025+0,03*(194,59+69,6) m3 13,951
RAZEM 13,951
2 Roboty murarskie i murowe, wznoszenie  $cianek dzialowych, dostosowanie otworéw okiennych
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - po otworach okiennych
0,38%(1,78*2,06+1,95*2,1) m3 2,949
RAZEM 2,949
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o podioZach z cegtly, pus- |m?2
d.2|0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
2*0,38*%(1,78*2,06+1,95*2,1) m?2 5,899
RAZEM 5,899
9/NNRNKB (z.X) Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o gr. 18 cm i wys. do |m2
d.2|202 0195-01 (4,5 m z pustakéw ceramicznych
3,5%(6,08+2,87+6,21+5,3) m?2 71,610
-0,9*2,05*2 m?2 -3,690
RAZEM 67,920
10{NNRNKB (z.) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|202 0160-01
1,25*8+2,1*2*2 m 18,400
RAZEM 18,400
3 Roboty izolacyjne izolacja posadzek i  $cian
11|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- |m2
d.3|0640-01 PERFLEX-10
8,21 m?2 8,210
RAZEM 8,210
12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm uktadane na klej me- | m2
d.3/1118-07 todg kombinowang
8,21 m?2 8,210
RAZEM 8,210
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ZPS TCZEW REMONT....kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
13|KNR 2-15 Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych szt.
d.3/0217-02 metodg wciskowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami grumtujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.3|202 1134-02
2,5%(2,98+2,61+3,36+2,72) m?2 29,175
RAZEM 29,175
15|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.3/0829-07
2,48*3,36+2,2*2,61+2,36*2,98+2,2*2,72-0,9*2,05 m?2 25,247
RAZEM 25,247
4 Tynkowanie, oktadziny $cian, pokrywanie podtég
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.4/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
2,5%(6,08*2*2+2,87*4+2,88*2+6,21*2*2+5,3*2*2+2,51*2+2,51*2+2,89*2+2,9*2) |m? 273,050
RAZEM 273,050
17|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza - fartuchy przy umy- |m2
d.4/0829-01 walkach
1,0*1,6*12 m?2 19,200
RAZEM 19,200
18/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang | m2
d.4/0829-07
1,0*1,6*12 m?2 19,200
RAZEM 19,200
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m2
d.4|202 1134-01
98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88+71,0 m?2 265,590
RAZEM 265,590
20/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m?2
d.4|202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88+71,0 m?2 265,590
RAZEM 265,590
21|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki wyktadziny flokowanej m2
d.4|1124-03
98,9+17,5+12,94+15,68+15,81+16,88+16,88+71,0 m?2 265,590
RAZEM 265,590
5 Roboty w zakresie stolarki, montaz stolarki drzwiow ej i okiennej
22|KNR 2-02 Odcieznice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla szt.
d.5/1016-01 drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian - regulowa-
ne
13+4+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
23|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.5/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
Skrzydto D1 90*205cm
13*0,9*2,0 m?2 23,400
RAZEM 23,400
24| KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.5/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone
Skrzydto D2 90*205cm tazienkowe z tulejami
4*0,9*2,0 m?2 7,200
RAZEM 7,200
25/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.|m?2
d.5/1017-01 6 m2 fabrycznie wykoriczone
Skrzydto D3 80*205cm tazienkowe z tulejami
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
26 KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.5/0920-20
13+4+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
27/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.5/0920-26
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
28/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.5/0920-25
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
29/KNR 4-01 Zalozenie na howym miejscu samozamykaczy szt.
d.5/0920-23
4+1 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
30/ KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.5/1204-03 Skrzydto D4 stalowe szkolne przeciwpozarowe (90+60)*205cm
(0,9+0,6)*2,05 m?2 3,075
RAZEM 3,075
31/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.5/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
Okno 01 178*206cm
1,78*2,06*3 m?2 11,000
RAZEM 11,000
32/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.5/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
Okno 02 195*210cm EI30
1,95*2,1 m?2 4,095
RAZEM 4,095
33|/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02
3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
d.5/0506-02 parapety zewnetrzne
0,3%(1,83*3+1,95) m?2 2,232
RAZEM 2,232
35|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia m?2
d.5/1022-12 Drzwi DZ1 116*212cm
1,16*2,12 m?2 2,459
RAZEM 2,459
36|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrdbki obsadzenia m?2
d.5/1022-12 Drzwi DZ2 110*248cm
1,1*2,48 m?2 2,728
RAZEM 2,728
6 Malowanie $cian i sufitow
37/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.6/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
494,61 m?2 494,610
3,5%(6,11*2+5,92*2+6,11*2+4,62*2+6,11*4,38+5,8*5,53+6,08*4+2,88*2+2,87* |m2 728,175
4+2,51*4+6,2*4+2,89*2+2,9*2+5,3*4)-19,2
2,5%(1,1*2+5,97*2+24,244*2+1,3*2+40,26*2) m?2 364,370
RAZEM 1 587,155
7 Adaptacja pomieszcze n-prace remontowe, izolacyjne (wymiana pokrycia stro podachu wraz z izolacj 4 ter-
miczn g)
38/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - pierwsza warstwa z |m?2
d.7/0519-06 utylizacjg
87,0 m?2 87,000
RAZEM 87,000
39/ KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - nastepna warstwa z |m2
d.7|0519-07 utylizacjg
87,0 m?2 87,000
RAZEM 87,000
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.7/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0,3%(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+ |m?2 56,175
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)
RAZEM 56,175
41|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7|0535-04
6,0+6,0+1,5+5,0+2,0+4,0+6,0+13,0+6,0+6,0*2+4,0 m 65,500
RAZEM 65,500
42|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7|0535-06
3,05*13 m 39,650
RAZEM 39,650
43 Utylizacja papy m?2
d.7
87,0 m?2 87,000
RAZEM 87,000
44|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.7|0508-04
6,0*6+5,0+12,0+12,0+5,0+2,0+4,5+10,0 m 86,500
RAZEM 86,500
45|KNR 2-02 Rury spustowe okrggte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.7|0510-03
3,05*10 m 30,500
RAZEM 30,500
8 Adaptacja pomieszcze n instalacja umywalek w nowych salach

-6-
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ZPS TCZEW REMONT....kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
46| KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.8/0210-04 tach z betonu gruzowego
34,25 m 34,250
RAZEM 34,250
47|KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowla- m
d.8/0103-01 z.0. |nych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggéw w po-
2.4.8.a) dejsciach uchwyty podwaéjne - rury PEX/AL/PEX 16x2,2
9901-01 z.
sz. 3.2.
pom. 3 6,0 m 6,000
pom. 5 9,0 m 9,000
RAZEM 15,000
48|KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.8/0107-01 baterii
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.8|0221-02
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
50 KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace 0 $r.nom. 15 mm szt.
d.8|0115-02
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
51 KNR 2-15 Zawory napowietrzajgce o $r.nom. 15 mm szt.
d.8|0112-01
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
52/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.8/0205-02 kowg
pom. 3 6,0 m 6,000
pom. 5 9,0 m 9,000
RAZEM 15,000
53/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsc¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.8/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
54 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiozach, m
d.8/0207-03 stropach i $cianach bez deskowar i stemplowarn
34,25 m 34,250
RAZEM 34,250
9 Dostosowanie pomieszcze n instalacja umywalek w salach dydaktycznych
55/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.9/0210-04 tach z betonu gruzowego
pom. 12 1,5+1,1 m 2,600
pom. 15 1,1+0,9 m 2,000
pom. 16 0,9*2 m 1,800
pom. 17 0,9*2 m 1,800
pom. 18 0,9*2 m 1,800
pom. 19 0,9*2 m 1,800
RAZEM 11,800
56|KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowla- |m
d.9|/0103-01 z.0. [nych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggéw w po-
2.4.8.a) dejsciach uchwyty podwaéjne - rury PEX/AL/PEX 16x2,2
9901-01 z.
sz. 3.2.
pom. 12 1,5+1,1 m 2,600
pom. 15 1,1+0,9 m 2,000
pom. 16 0,9 m 0,900
pom. 17 0,9 m 0,900
pom. 18 0,9 m 0,900
pom. 19 0,9 m 0,900
RAZEM 8,200
57 KNR 0-31 Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.9|0107-01 baterii
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
58/ KNR 2-15 Montaz umywalek pojedyriczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.9|0221-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
59/ KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.9|0115-02
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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60 KNR 2-15 Zawory napowietrzajgce o $r.nom. 15 mm szt.
d.9|0112-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
61 KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.9/0205-02 kowg
pom. 12 1,5+1,1 m 2,600
pom. 15 1,1+0,9 m 2,000
pom. 16 0,9 m 0,900
pom. 17 0,9 m 0,900
pom. 18 0,9 m 0,900
pom. 19 0,9 m 0,900
RAZEM 8,200
62 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.9/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
63 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiozach, m
d.9/0207-03 stropach i $cianach bez deskowar i stemplowarn
11,8 m 11,800
RAZEM 11,800
10 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewn €
64|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.10{0208-03 go o grubosci do 30 cm - otwory w stropie pod wentylator
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|szt
d.10]0122-01 z.0. |- udziat ksztattek do 35 % - montaz w betonie lub Zelbecie
3.8. 9907
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
66 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o Srednicy otworu ssgcego do 120 mm z wirnikiem  |szt.
d.10{0201-01 osadzonym na wale silnika - wydajnos$¢ 120m3/h
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11 Adaptacja pomieszcze n montaz kominéw wentylacji grawitacyjnej i nawiewni kéw higrosterowanych
67 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.11/0208-03 go o grubosci do 30 cm - otwory w stropie pod wentylator
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
68 KNR 2-17 Krécéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm | szt.
d.11/0210-01 - dlugos¢ przewodu 150cm
Szt. 24,000
RAZEM 24,000
69 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne kotowe typ D o $r.do 160 mm - mocowane w suficie szt.
d.11/0140-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
70/ KNR 2-17 Kominki dachowe wentylacyjne grawitacyjne o $r.do 100 mm szt.
d.11/0152-01
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
71 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu nawiewnikéw okiennych szt.
d.11/0920-07
2+4 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12 Instalacje wewn etrzne c.0. wymiana instalacji, wymiana grzejnikéw i monta z nowych
72|/KNR 4-02 Demontaz grzejnika Zeliwnego z rur Zzebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.12/0520-06
pom. 15 2 szt. 2,000
pom. 12 2 szt. 2,000
pom. 7 1 szt. 1,000
RAZEM 5,000
73|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuplytowe kpl.
d.12|0419-04
22KV/500/ |1+1+1 kpl. 3,000
1800
22KV/500/ |1+1+1 kpl. 3,000
1600
22KV/500/ |1 kpl. 1,000
1400
RAZEM 7,000
74 KNR 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe kpl.
d.12/0419-04
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33KV/600/ |1 kpl. 1,000
1200
RAZEM 1,000
75/KNR 2-15 Rury przytgczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. Zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.12/0422-01 niowych,ptytowych
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
76 KNR 2-15 Zawor skosny lub zawoér grzejnikowy o $r.nom. 20 mm szt.
d.12|0415-02
7+1 szt. 8,000
RAZEM 8,000
77 KNR 2-15 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.0. w budynkach nie- m
d.12{0404-02 mieszkalnych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
78/ KNR 4-02 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.12/0130-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79/ KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.12|0130-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80 KNR 4-02 Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.12/0130-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81 KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne HP25 z wezem 30m szt.
d.12|/0120-01 + |Zawdr hydrantowy o $§r.nom. 25mm montowany na $cianie
KNR 2-15
0116-01
obok pom. |1 szt. 1,000
13
RAZEM 1,000
82 KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.12/0210-04 tach z betonu gruzowego
25 m 25,000
RAZEM 25,000
83/ KNR 0-31 Rurociggi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowla- m
d.12|0103-01 z.0. |nych w budynkach niemieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociggéw w po-
2.4.8.a) dejsciach uchwyty podwaéjne - rury PEX/AL/PEX 16x2,2
9901-01 z.
sz. 3.2.
25 m 25,000
RAZEM 25,000
84 KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podiozach, m
d.12/0207-03 stropach i $cianach bez deskowar i stemplowarn
25 m 25,000
RAZEM 25,000
13 Adaptacja pomieszcze n Instalacje elektryczne i teletechniczne (czujniki dymu)
13.1/45310000-3 |Demonta 2 instalacji elektrycznej (kod CPV: 45310000-3: Rob oty w zakresie instalacji elektrycznych)
85|Analiza indy- | Demontaz instalacji elektrycznej. kpl
d.|widualna
131 Analize cen wykonano na podstawie analogi do pozycji kosztorysowych nr
KNR 4-03 11.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13.2|45311100-1 |Okablowanie (kod CPV: 45311100-1: Roboty w zakresie  okablowania elektrycznego)
86/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.|1209-0802 |pach z cegly
13.2
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
87|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.|1209-0801 |pach z cegly
13.2
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
88|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle - bruzdy z przeznaczeniem |[m
d.|1207-01 na przewody utozone w listwach PVC
13.2
260 m 260,000
RAZEM 260,000
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89|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.|1207-01
13.2
488 m 488,000
RAZEM 488,000
90|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.|1207-12
13.2
43 m 43,000
RAZEM 43,000
91/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.|1208-02
13.2
748 m 748,000
RAZEM 748,000
92|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.|1208-05
13.2
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
93|/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.|0204-02 nym niz betonowy - Przewéd YDYZo 2x1
13.2
154 m 154,000
RAZEM 154,000
94|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.|0204-02 nym niz betonowy - Przewéd YDYZo 3x1,5
13.2
486 m 486,000
RAZEM 486,000
95/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.|0204-02 nym niz betonowy - Przewéd YDYZo 4x1,5
13.2
66 m 66,000
RAZEM 66,000
96/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku in- |m
d.|0204-02 nym niz betonowy - Przewéd YDYZo 3x2,5
13.2
451 m 451,000
RAZEM 451,000
97|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur - m
d.|0203-04 ANALOGIA - Przewdd NHXH-FE180/E90 5x16
13.2
86 m 86,000
RAZEM 86,000
13.3|31682100-1 |Rozdzielnice elektryczne (Kod CPV: 31682100-1: Skrz ynki elektryczne)
98/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.|0405-02 wang do podioza przez zabetonowanie - Rozdzielnica RPSnn wg PW.
13.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNNR 9 Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - Rozdzielnica T-5 wg  |szt
d.|0202-02 PW.
13.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
100/KNNR 9 Wymiana skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg - Rozdzielnica T-8 wg  |szt
d.|0202-02 PW.
13.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13.4/45311200-2 |Monta z osprz etu (kod CPV: 45311200-2: Roboty w zakresie instala  cji elektrycznych
101|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
134
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
102|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
134
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
103|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.|0302-01
134
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26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
104/KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Przy- |szt.
d.|0306-02 cisk zwierny "$wiatto" wg PW.
134
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
105/KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lgcz- |szt.
d.|0306-02 nik jednobiegunowy wg PW.
134
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
106 KNNR 5 tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - Lgcz- |szt.
d.|0306-02 nik jednobiegunowy $wiecznikowy 1P20 wg PW
134
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
107 |KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korcowych - ANALO-
134 GIA - Oprawa $wietléwkowa 2x18W z kloszem pryzmatycznym min. IP43 wg
PW kompletna z Zrédtami $wiatta.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korcowych - ANALO-
134 GIA - Oprawa $wietléwkowa 2x36W z kloszem pryzmatycznym min. IP43 wg
PW kompletna z Zrédtami $wiatta.
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
109|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koricowych - ANALO-
134 GIA - Oprawa $wietlowkowa 1x36W z rastrem parabolicznym, asymetryczna,
min. IP20 wg PW kompletna z Zrédtami $wiatta.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110|/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korcowych - ANALO-
134 GIA - Oprawa $wietlowkowa 2x36W z rastrem parabolicznym min. IP20 wg
PW kompletna z Zrédtami $wiatta.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
111|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korcowych - ANALO-
134 GIA - Oprawa $wietlowkowa 2x58W z rastrem parabolicznym min. IP20 wg
PW kompletna z Zrédtami $wiatta.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.|1305-01
134
13 préb. 13,000
RAZEM 13,000
113|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.|1305-02
134
14 préb. 14,000
RAZEM 14,000
114/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.|1303-01 pierwszy)
134
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
115/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.|1303-02 stepny pomiar)
134
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
116|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.|1303-03 pierwszy)
134
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
117|\KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.|1303-04 stepny pomiar)
134
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3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
118|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.|0301-03 na stanowisku pom.
134
8 kpl. 8,000
pom.
RAZEM 8,000
119|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- kpl.
d.|0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
134
15 kpl. 15,000
pom.
RAZEM 15,000
13.5/45311200-2 |Instalacja gniazd wtykowych (kod CPV: 45311200-2: R oboty w zakresie instalacji elektrycznych)
120/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- szt.
d.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
135
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
121|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.|0302-01
135
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
122|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.|0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
13.5 2.5 mm2 - Gniazdo podwdjne 16A/230V, IP20
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
123|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.|0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
135 2.5 mm2 - Gniazdo pojedyncze 16A/230V, IP44
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
124|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) préb.
d.|1305-01
135
14 préb. 14,000
RAZEM 14,000
125|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préoba) préb.
d.|1305-02
135
20 préb. 20,000
RAZEM 20,000
126 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.|1303-01 pierwszy)
135
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
127|\KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.|1303-02 stepny pomiar)
135
19 pomiar 19,000
RAZEM 19,000
13.6/45311100-1 |Instalacja pot gczen wyréwnawczych (kod CPV 45311100-1: Roboty w zakres ie okablowania elektrycznego)
128/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.|0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - ANALOGIA - Linka LYZo 10
13.6
2 m 2,000
RAZEM 2,000
129/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.|0205-02 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - ANALOGIA - Linka LYZo 16
13.6
35 m 35,000
RAZEM 35,000
130/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Szyna wyréwnania potencjatéw SWP
13.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13.7|45311100-1 |Instalacje przeciwpo zarowe - okablowanie (kod CPV: 45311100-1: Roboty w  zakresie okablowania elektrycz-
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131|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.|1207-01
13.7
620 m 620,000
RAZEM 620,000
132|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.|1208-02
13.7
620 m 620,000
RAZEM 620,000
133|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.|1208-05
13.7
0,004 m3 0,004
RAZEM 0,004
134/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewdd YnTKSYEKW
13.7 1x2x1
528 m 528,000
RAZEM 528,000
135/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d HLGs 4x1 PH90
13.7
15 m 15,000
RAZEM 15,000
136/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d HLGs 2x1 PH90
13.7
82 m 82,000
RAZEM 82,000
137|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d HLGs 2x1,5 PH90
13.7
85 m 85,000
RAZEM 85,000
138/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.|0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przew6d NHXH 3x1,5 PH90
13.7
48 m 48,000
RAZEM 48,000
13.8|45312100-8 |System Sygnalizacji Po zaru "SSP" (kod CPV: 45312100-8; Instalowanie prze ciwpo zarowych systemow
alarmowych) - monta z urzadzen
139|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych szt.
d.|1201-01
13.8
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
140|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 4 wejsc/wyjs¢ - FDCIO222 Modut |szt.
d.|0113-10 sterujgcy adresowalny z izolatorem zwarc¢ wg PW
13.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR AL-01 |Montaz modutu adresowego sterujgcego do 2 wejsc/wyjs¢ - FDCIO223 Modut |szt.
d.|0113-09 sterujgcy adresowalny z izolatorem zwarc¢ wg PW
13.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) kon- |szt.
d.|0103-01 wencjonalna do 4 linii - FCI 2003-1 modut rozszerzajgcy do karty linii dozoro-
13.8 wych (z 2 linii do 4 linii) wg PW.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
143|KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego - Reczny szt.
d.|0402-02 ostrzegacz pozarowy adresowalny z izolatorem zwar¢ wg PW
13.8
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
144|KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykonaniu adresowym do samoczynnych ostrze-|szt.
d.|0403-02 gaczy pozarowych - czujek - Podstawa czujki wg PW
13.8
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
145|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu - Czujka optyczna |szt.
d.|0401-01 dymu OP720 z izolatorem zwar¢ wg PW
13.8
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22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
146|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzer i elementéw SAP na gotowym poditozu z podig- |szt.
d.|0404-11 czeniem - adapter napiecia 24VDC na 12VDC - ANALOGIA - Panel wyniesiony
13.8 FT2010-A1 wg PW
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
147|\KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego - - ANA- |szt.
d.|0108-01 LOGIA - Sygnalizator akustyczny wewnetrzny z zespotem diod LED + puszka
13.8 przytgczeniowa z bezpiecznikiem wg PW.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
148/KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W - ANALOGIA - Zasilacz buforowy ZB z  |szt.
d.|0112-08 akumulatorami 18 Ah wg PW
13.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah - Akumulator 26 Ah wg |szt.
d.|0109-02 PW
13.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
150 KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzgdzajgcego i nadzorujg- |instr.
d.|0702-06 cego systemy alarmowe
13.8
1 instr. 1,000
RAZEM 1,000
13.9/45311000-0 |Monta z przycisku wyt gcznika przeciwpo zarowego pr gdu (kod CPV: 45311000-0; Roboty w zakresie okablo-
wania oraz instalacji elektrycznych)
151|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych szt.
d.|1201-01
13.9
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
152|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.|0403-02 zebraniem i zloZzeniem bez podtgczenia - 4 otwory mocujgce - Przycisk wytgcz-
13.9 nika ppoz pradu typu "Zbij szybke" wg PW
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13.145311200-2 |Awaryjne o $wietlenie ewakuacyjne - monta z urzgdzen (Kod CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji
10 elektrycznych)
153|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych szt.
d.|1201-01
13.
10
96 szt. 96,000
RAZEM 96,000
154|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych - ANALO-
13. GIA - Oprawa awaryjna z modutem 1h CT, nastropowa ze Zrédtem LED przy-
10 stosowana do pracy na zewnatrz IP44 wg PW
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
155|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych - ANALO-
13. GIA - Oprawa awaryjna z modutem 1h CT, nastropowa ze Zrédtiem LED ze
10 znakiem ewakuacyjnym wg PW
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
156 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych - ANALO-
13. GIA - Oprawa awaryjna z modutem 1h CT, nastropowa ze Zrédtem LED o roz-
10 syle dookélnym wg PW
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
157|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych z blachy |szt.
d.|0511-01 stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koricowych - ANALO-
13. GIA - Oprawa awaryjna z modutem 1h CT, nastropowa ze Zrédtem LED o roz-
10 syle korytarzowym wg PW
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
158|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.|0301-03 na stanowisku pom.
13.
10
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8 kpl. 8,000
pom.
RAZEM 8,000
159|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- kpl.
d.|0301-04 nych na tym samym stanowisku pom.
13.
10
15 kpl. 15,000
pom.
RAZEM 15,000
14 Roboty adaptacyjne i monta zowe wanny jacuzzi w pom. basenu
160|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |gniazd.
d.14]/0346-03 wo-wapiennej dla belek stalowych
Wzmocnienie stropu
4 gniazd. 4,000
RAZEM 4,000
161|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.14|0422-03 Wzmocnienie stropu
3*8 szt. 24,000
RAZEM 24,000
162|KNR 4-01 Wykonanie i montaz dwuteownikow HEB 140 (33,7kg/mb) kg
d.14/1303-01 Wzmocnienie stropu
33,7*2*3,2 kg 215,680
RAZEM 215,680
163 Wanna do hydromasazu szt
d.14
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15(45310000-3 |Remont i przebudowa dachu
164 |KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - pierwsza warstwa z |m?2
d.15/0519-06 utylizacjg
6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0* |m?2 666,500
9,0-87,0
RAZEM 666,500
165|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach - nastepna warstwa z |m2
d.15/0519-07 utylizacjg
6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0* |m?2 666,500
9,0-87,0
RAZEM 666,500
166 Utylizacja papy m?2
d.15
666,50 m?2 666,500
RAZEM 666,500
167|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.15/0116-01 grubosci 24 cm - podniesienie $cian attyk o 50cm
0,5%(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+ |m?2 93,625
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)
RAZEM 93,625
168|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.15/2612-01 nowych do $cian - gr. 10cm XPS - docieplenie wewnetrznych $cian attyk
0,5%(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+ |m?2 93,625
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)
RAZEM 93,625
169|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.15/2612-01 nowych do $cian - gr. 15cm XPS - docieplenie zewnetrznych $cian attyk
0,5%(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+ |m?2 93,625
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)
RAZEM 93,625
170|/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 40x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.15/0410-04 cy hasyconej
6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0* |m?2 666,500
9,0-87,0
RAZEM 666,500
171|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego z ptyt warstwowych z rdzeniem styropiano- | m?2
d.15/1001-01 wymgr. 20cm
6,0*7,5*6+26,5*2,5+5,0*5,5+9,0*12,0+5,5*6,0+5,5*9,5+8,0*5,0+5,0*2,5+16,0* |m?2 753,500
9,0
RAZEM 753,500
172|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.15|0506-02
0,6%(6,0+33,5+22,5+7,0+8,5+7,0*2+6,5+7,0*2+6,5+7,0+6,5+7,0*2+6,5+2,5+ |m?2 112,350
6,25+7,0+6,5+7,0+2,5+3,0)
RAZEM 112,350
173|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il - |m
d.15/0605-02 bednarka ocynkowana FeZn 25x4
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185 m 185,000
RAZEM 185,000
174/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.15/0601-01 nikach obsadzanych - Drut FeZn fi 8mm + zlgcza rynnowe
248 m 248,000
RAZEM 248,000
175|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha wspor- |m
d.15/0601-04 nikach wstrzeliwanych - ANALOGIA - Drut FeZn fi 8mm w rurce elektroizolacyj-
nej o grubosci $cianki 3mm
77 m 77,000
RAZEM 77,000
176/ KNNR 5 t gczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.15/0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu - Ztgcza krzyzowe, czterootworowe
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
177|\KNNR 5 Zgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.15/0612-06 potgczenie pret-ptaskownik - Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej w obudo-
wie w gruncie wg PW
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
178/KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku stromym - zwéd  |szt.
d.15/0609-04 pionowy, drut FeZn fi 8mm, 1m
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
179|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.15/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.15/1304-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
181|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.15/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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