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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-00.
Specyfikacja Techniczna ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i
odbioru Roboét, ktore zostana zrealizowane podczas ,,PRZEBUDOWY BUDYNKU OSWIATY -
ADAPTACIJA, PRZEBUDOWA SAL DLA DZIECI Z NIEPLOSPRAWNOSCIAMI w Zespole
Placowek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako czgé¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.
1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1.3.1.Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00 Wymagania ogdlne
ST-01 Roboty budowlane - architektura i konstrukcja
ST-02 Instalacje elektryczne
ST-03 Instalacje sanitarne
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1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs$¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w potaczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Zaktada sig, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartos$cia i wymaganiami. Zastosowania
beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia
przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;j.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z obowiazujgcymi regulacjami,

normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Zamawiajacy = Z

Inspektor Nadzoru = IN

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez IN, stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow 1 Robot.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez IN.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy cze$¢ jego
oferty.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami IN i Z.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezb¢dne

dla Robét, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtdwnych punktéw, Dziennik Budowy oraz

Dokumentacje Projektows i Specyfikacje Techniczne.

Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i

charakteru robot.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji

Projektowej na Roboty obje¢te Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja

Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

¢ Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji ruchu
na czas budowy oraz projekt organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych Robét.

o Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

o Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjno-
wykonawczg dla zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglgdni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

e Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Z sa
istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sg wazniejsze od wymiarow okreslonych
wg skali rysunku. Poszczegdlne dokumenty powinny by¢ traktowane zgodnie ze SIWZ.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzy$¢ jakichkolwick bledow lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié¢ Z, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbg¢dnych zmian lub uzupetnien.

e Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami obiektow, profilami podluznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
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obiektow inzynierskich i wymaganiami materiatowymi okre§lonymi w Dokumentacji projektowe;j
oraz w Specyfikacjach Technicznych.

e Cechy Materiatow i elementéw Rob6t powinny by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami albo z warto§ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen
od warto$ci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

e W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa,
lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie
Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Placu Budowy.

e Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi IN 1 Z do zatwierdzenia uzgodniony
weczesniej projekt organizacji Robdt uwzgledniajacy kolejnosc realizacji okreslong w
Dokumentacji Projektowej. W zaleznos$ci od potrzeb i postgpu Robédt projekt ten powinien by¢
aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.

e Na czas wykonywania Robdt Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez IN przed ich ustawieniem.

o Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiace cze$¢ tymezasowych robot Wykonawcey, w tym
pomieszczenia na budowie, powinny spetnia¢ odnosne migdzynarodowe standardy
i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujacym ciaglte bezpieczenstwo os6b
zatrudnionych.

o Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z IN i

Z:

e Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
IN i Z. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien by¢ uwzgledniony w
cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez
caly okres realizacji Robot w dobrym stanie.

1.5.7. Ochrona $Srodowiska podczas wykonywania Robdt.

e  Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robét.

¢ Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi tymczasowe beda tak wybrane, aby nie
powodowaty zaktdcen w ruchu drogowym i nie powodowaty zniszczen w srodowisku
naturalnym. Ich lokalizacja musi by¢ uzgodniona z wtascicielem terenu.

. Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoS$cig powstania pozaru

c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w

srodowisku naturalnym na Placu budowy i poza nim

e Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzag Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

e  Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

e Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w Maszynach i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

e  Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz beda
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich

e  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym w
efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

o
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Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia Materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé o zdrowie i
bezpieczenstwo pracy swych pracownikoéw i zapewni wlasciwe warunki pracy i warunki
sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace si¢ do
bezpieczenstwa i higieny pracy lacznie z urzadzeniami socjalnymi.

W szczegolnosei, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

- Szalowanie wykopow, drabiny zejSciowe, i podesty robocze

- Urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Dojscia na budowg i o§wietlenie

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

- Sprzet pomiaru gazu

- Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i
toalety

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknicta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikoéw
oraz warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robot oraz Informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.5.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej lub prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot, lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczng
Wykonawca powiadomi IN oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obregbie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét.
Wykonawca bedzie wspolpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot.
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e Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze
planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu,
nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e Gdyby zaistniato przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucjg
uzytkujaca lub bedacg whascicielem tych instalacji lub urzadzen , a takze IN i Z. Wykonawca
bedzie wspolpracowat w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robot i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
koszt wiasny, w sposob zaakceptowany przez IN.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

e Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robot lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na
polecenie IN i Z rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie IN moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

e W zakresie od przekazania Placu budowy do przejecia Robot Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na witasny koszt.

e Wykonawca zapewni odpowiednig sit¢ roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub
prowadzenia pomiarow IN i Z lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostgpna w
czasie 1 godziny od zgloszenia prosby.

e Wykonawca zapewni staly dostep IN i Z do wszystkich miejsc pod jego kontrola oraz
niezwlocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wladz centralnych i wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwiazane
z realizacja Robot lub moga wptywac na Roboty.

e W czasie prowadzenia Robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w punkcie 1 powyzej i stosowac si¢ do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.

o Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sq chronione patentem
lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelnié¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

¢ Wymagania okre$lone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem
do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
Wykonawca powinien poinformowac IN i Z o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a
w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

e Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigza one Wykonawce.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne.
o  Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:

- Nowe i nie uzywane
- Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
norm i przepisow
- W przypadku gdy w projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatdw, elementow i
wyrobow lub wymagania takie podano w sposob ogdlnikowy , dopuszcza si¢ okreslenie ich jakosci
przez projektanta w porozumieniu z kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru
inwestorskiego i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy .
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- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

2.2. Zrédla uzyskiwania Materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materialow oraz
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych i probki

Zatwierdzenie poszczegolnych czgsciowych dostaw Materiatow z danego zrodta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja w sposob ciggly wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
Materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez IN i jest
zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych
zrodet.

Wykonawca przedstawi IN do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wszystkich Materialow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Inspekcja wytworni Materiatow.

Wytwornie Materiatlow moga by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wlasciwosci Materialow
moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji okreslonej partii
Materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy IN bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
- W czasie inspekceji IN bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materialow.
- IN bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czg¢éci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja Materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone we wskazanym przez IN miejscu. Jezeli IN zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych Materiatow do innych Robdt niz tych dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez IN.

Kazdy element Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane, badz nie zaakceptowane Materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez IN.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z IN lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego skladowania materiatow
beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
IN.

2.7. Wariantowe stosowanie Materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania
w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi IN i Z o
swym zamiarze na co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez IN. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj Materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN.
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SPRZET.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji Robodt, zaakceptowanym przez
IN. W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez IN.

Liczba i wydajno$¢ Sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN1Z 1w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy IN kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi IN o swoim
zamiarze wyboru takiego Sprzgtu co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i
zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu zostang przez
IN zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.

liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach IN i Z, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelniaé¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktore nie odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda
na polecenie IN usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

6.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez IN i Z.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione, (jesli wymagac tego bedzie IN i Z) przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje IN dotyczace akceptacji, badZ odrzucenia Materiatéw lub elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkcji i prob Materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na Roboty.

Polecenia IN i Z b¢da wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez IN i Z, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot.
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Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci Robot i jakosci Materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan Materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materialow oraz Robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy IN $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna
legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

IN i Z bedzie przekazywatl Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, IN lub Z natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
IN i Z bgdzie miat zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie IN i Z Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez IN.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez IN begda opisane i
oznakowane w sposob zaakceptowany przez IN.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosowac¢ bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez IN.
Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi IN na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywal IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poézniej
jednak, niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan begda przekazywane IN na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.5. Badania prowadzone przez IN.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materialow u zrodta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka
potrzebng pomoc.

IN bedzie ocenial zgodno$¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

IN moze na wlasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawecy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to IN
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub
dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci Materialow i
Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Atesty jakos$ci Materialow i Sprzetu.

W przypadku Materialow, dla ktorych atesty s wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda
partia tych Materiatéw dostarczona do Robot begdzie posiadata atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadac¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone przez Wykonawce
IN.

IN i Z moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajace atest, stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
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badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze
Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie Materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy.

6.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdt do dnia zakonczenia
Budowy (protokoét odbioru koncowego). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy
Datg przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;j
Terminy rozpoczecia i ukoniczenia poszczegolnych elementdéw Robot
Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach, uwagi i polecenia IN, Z
Daty i przyczyny wstrzymania Robot
Zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych 1 koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy beda
przedtozone IN w celu zajecia stanowiska
Decyzje IN wpisane do dziennika Budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje IN do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury,
kontrolne wyniki badan itp. b¢dg gromadzone. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do
Swiadectwa Przejecia Robot.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

6.7.4.

moe oo o

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ Inwestycji

Protokoty przekazania Placu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Robot

Protokoty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywac¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem

10
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e  IN bedzie miat staly dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

Zgodnie z umowa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.
e W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach technicznych, Roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Z przy udziale IN i Wykonawcy:
a. odbiér Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b. odbior koncowy
c. odbidr ostateczny (okres gwarancji)
8.2. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

e (Odbiodr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

8.4. Dokumenty Powykonawcze.

e Dokumentem stwierdzajacym dokonanie przejecia Robot jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone
wg wzoru ustalonego przez IN.

e  Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty odbiorowe powykonawcze:

- Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- Dokumentacj¢ powykonawczg w tym dokumentacj¢ geodezyjng umozliwiajaca naniesienie
zmian na map¢ zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow 1 ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza

- Specyfikacje Techniczne

- Uwagi i polecenia IN, Z, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

- Receptury i ustalenia technologiczne

- Dziennik Budowy

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi.

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

- Opinig¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi.

- Instrukcje konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

8.5. Odbiér ostateczny (okres gwarancyjny)

e  Protokdt Odbioru Ostatecznego wystawiony zgodnie z ustaleniami Warunkdéw Kontraktu bedzie
rozumiane jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

e  Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnigciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastapi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych w Protokole odbioru ostatecznego
oraz tych, ktore wystapity w okresie Gwarancji.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

e  Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

e  Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢

przygotowana nowa dokumentacja.

e  (Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w dwoch (2) kopiach w oddzielnych

plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona na foldery - zgodnie z Umowa

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- PRZEBUDOWA BUDYNKU O$ WIATY - ADAPTACJA, PRZEBUDOWA SAL DLA DZIECI Z NIEPELNOSPRA WNOSCIAMI
ZESPOL PLACOWEK SPECJALNYCH - TCZEW, UL. GRUNWALDZKA 1

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystgpowaly. Uwaza si¢, ze Wykonaweca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30
dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Dopuszcza si¢ rOwnowazne normy.
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