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S.01.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
sanitarnych zwigzanych z PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - adaptacja, przebudowa sal dla dzieci z
nieptosprawnosciami w Zespole Placéwek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.

Podstawg do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét jest rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot sanitarnych zwigzanych z PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - adaptacja, przebudowa
sal dla dzieci z nieptosprawnosciami w Zespole Placowek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.

1.3. Charakterystyka przedsi¢wziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Przebudowa instalacji wod-kan i c.o0. planowana jest w zwigzku z modernizacja i dobudowa nowych
pomieszczen sal dydaktycznych oraz higieniczno-sanitarnych zlokalizowanych w poziomie parteru.
1.3.2. Ogélny zakres robot

Podzial inwestycji na roboty w branzy sanitarne;j:

- budowa nowej instalacji wody zimnej w modernizowanych pomieszczeniach poczawszy od
istniejacego przewodu wodociagowego przebiegajacego kanale technicznym pod posadzka korytarza
oraz montaz osprze¢tu ( baterii, zaworéw wypltywowych, zaworéw odcinajacych, szafki podtynkowej z
rozdzielaczami wody zimnej i cieptej i podejsciami do urzadzen wyptywowych oraz lokalnych
elektrycznych podgrzewaczy wody);

- budowa nowej instalacji kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych i nowobudowanych
pomieszczeniach wraz z wykonaniem podejscia podposadzkowego 1 wiaczenia trojnikowego do
istniejacego przewodu kanalizacji sanitarnej przebiegajacego w kanale technicznym podposadzkowym
w korytarzu, montaz nowych aparatéw sanitarnych i odwodnien liniowych, montaz nowego pionu
zakonczonego wywiewka wyprowadzona ponad dach budynku;

- demontaz istniejacych instalacji rurociagdéw c.o. wraz z odbiornikami do trojnikow sieci gtownej w
kanale technicznym podposadzkowym w korytarzu,

- budowa nowej instalacji rurociagéw centralnego ogrzewania wraz z instalowaniem grzejnikow w
pomieszczeniach,

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robot -
wg opracowan branzowych - projektow budowlano-wykonawczych dot. ww. inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacj¢ robdt to istniejacy i czynny zespo6t budynkéw OSW w Tczewie z mozliwoscia
unieczynnienia pomieszczen sali gimnastycznej i pomieszczen zaplecza sali na czas prowadzenia robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspolne dla robdt objetych wymienionymi w spisie
tresci specyfikacjami.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Zamawiajacy

Przedstawiciel Zamawiajagcego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
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warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen IN.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego = IN - osoba posiadajaca wyksztalcenie wyzsze i uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora do wystepowania w
jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robot na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajoéw i ilosci poszczegdlnych robot

Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne reperow,
dziennik budowy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet Specyfikacji Technicznej (ST). Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych reperéw do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robdt.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt sanitarnych zwigzanych z z
przebudowa i rozbudowa budynku o$wiaty - adaptacja pomieszczen dla potrzeb "ORW" - Osrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem
budowlanym i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Z i IN realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez IN.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robat, jesli
wymagac tego bedzie IN, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca IN przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie,
ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji IN
uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazng kwestie.

Polecenia IN bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
1.6.2.Utrzymanie robét podczas budowy.
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1. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu koncowego lub cze$ciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym
stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2.Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
p6zniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie IN moze natychmiast zatrzymaé
roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw Robot beda oparte na osadzie IN.
IN uwzgledni wszystkie fakty zwiazane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢, wlaczajac wszelkie uwarunkowania sformulowane w kontrakcie i projekcie,
wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. IN jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow. IN odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie 1 Specyfikacji.
1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materialy Kontraktowe sa opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowe; .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pi$miei autoryzowane
przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.

4 Istotne zmiany dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.7.3.Zgodnos$¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Z Wykonawcy stanowig czg¢sé
Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej Dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biteddéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ IN i Z, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bg¢da uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie s3 w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami i moze wptynaé to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje oraz wspotrzedne panstwowe punktéw gltownych, dokumentacje
techniczna, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie
przygotowania robot do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego koncowego odbioru
robot. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicg informacyjng. Tablica
bedzie wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawcg w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciaza Wykonawce.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wtasny koszt i uzgodni go z IN.
1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ i zapewni¢ obsluge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak : ploty, zapory, oswietlenie, znaki ostrzegawcze .
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2. Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapor i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa .
3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez IN przed ich
ustawieniem .
4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robot.
1.8.4.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowiagzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy bgda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce, jak i IN.
W szczego6lnoscei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:
o data przejgcia przez wykonawce placu budowy
e data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego
e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje IN i Z
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakickolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia IN, Z
daty zgloszenia robdt do cze¢sciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robdt zamiennych
wyjasnienia, komentarze i sugestic wykonawcy
e warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych
e dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektow w terenie
e dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
e dane na temat jakoSci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane
o wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
e inne istotne informacje o postepie robot.
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji IN i Z. Wszystkie decyzje IN, Z wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
IN jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.
1.8.5.Ksi¢ga obmiaru.
Nie obowiazuje prowadzenie ksiegi obmiarow.
1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz Dziennika Budowy nastepujace dokumenty :
e pozwolenie na realizacj¢ budowy
e protokoty przekazania terenu Wykonawcy
e umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
protokoly odbioru robot.
1.8.7.Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z mozliwos$cia dostgpu przez osoby upowaznione.
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2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem
3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, mowiacych o przyczynach
zaistnialych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wlasciwych organow .
1.9. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.
1. Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie ustawy i zarzadzenia wiladz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robdt lub moga wptynaé
na sposob przeprowadzenia robot.
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.
1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym
prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace
zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody .
2. Wymagania okre$lone w ust.l powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktorych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.
3. Wykonawca powinien poinformowac¢ INa o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 12 spowoduje nast¢pstwa finansowe lub
prawne, to w calosci obcigzaja one Wykonawce.
1.9.3.0chrona wlasnosci publicznej i prawnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
oraz prawnej :
1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.
Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia .
2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie, nie
dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdt . Wykonawca okaze wspotprace
i ulatwi przeprowadzenie wymienionych robot .
3. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robot wymienionych w ust. 4. i uwzgledni ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwiazku z tym roboty wymienione w ust. 4, przeprowadzone
w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie moga by¢ podstawa do zmiany
terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki majace na
celu zabezpieczenie instalacji 1 urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w
czasie realizacji robot.
5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wlascicielem instalacji, a takze IN i Z. Wykonawca
bedzie wspolpracowal w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajacegoi powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy zostang usunigte na koszt Zamawiajagcego . W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawcg .
1.9.4.0chrona S$rodowiska.
1. Wykonawca ma obowigzek znaé i1 stosowaé w czasic prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego .
2.W szczego6lno$ci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow :
a) miejsce na bazg , magazyny, skltadowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowaé¢ zniszczen w S$rodowisku naturalnym,
b) powinny zostaé¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed :
e zanieczyszczeniem zbiornikdow i ciekdow wodnych pylami, paliwem,
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olejami materialami bitumicznymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami ,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru,
¢) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robét nie
moze powodowaé zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Oplaty ikary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce .
1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.
Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie
w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania IN do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.10.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami IN oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
1.10.3 Szczegétowy harmonogram roboét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robdt 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi Z do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.
1.10.4. Plan BIOZ
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W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawié¢ do akceptacji
Z, Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogo6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie IN i Z nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia i
zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow roboczych,
wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktoérych IN i Z wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow lub
opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. IN,Z sprawdza rysunki jedynie w zakresie
og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
omylki lub braki w nich zawarte.

IN, Z zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania
dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada IN, Z do sprawdzenia po dwa (2) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
lub A3. W przypadku wickszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy dwie (2) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;j.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu budowlanego i projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) Iloé¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, material lub element.

8) Data przekazania

O ile Z i IN nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim
podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w innych uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzil oraz ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiar6w i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Z i IN, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie, wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez Z.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bgdzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow,
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wylacznie na to przeznaczonych. Po zakoniczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Z

zgodnie z umowa.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub

elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajace stad

koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowych

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegdtowy opis funkcji kazdego gltownego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiagach i wielkoSci nominalne

Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania cze$ci zamiennych wraz z
kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub naoliwié, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwo$cig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych.

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato§¢ urzadzeniami uktadow sterujacych, akcesoriow i

elementoéw dodatkowych.

NN WD

2.00. MATERIALY I URZADZENIA

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2.00. dotycza calej
pozycji — wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw i urzadzen

1. Zrédta uzyskania materialdw i urzadzen powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot .

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materialdw miejscowych do czasu,

gdy plan eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez IN.

3. Nie pézniej niz dwa tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow lub wbudowaniem
urzadzen, Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych badan
laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez IN materiatu lub urzadzenia ze wskazanego zroédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji IN i materiat lub urzadzenie z innego zrodta .

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przez IN.

Jesli IN zezwoli Wykonawcy nauzycie tych materialdéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez IN .

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane inie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem .
2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow.

10
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty zachowaly swoja jako$¢ i przydatnos¢ do
rob6t. Powinny by¢ dostgpne do kontroli przez IN i Z.

Miejsca sktadowania czasowego materialdow beda po zakonczeniu robdt odprowadzone przez wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposdb zaakceptowany przez IN.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materialow .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdow nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IN.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiadaé pod wzglgdem typow zawartych w ST. W przypadku braku ustalen sprzgt powinien by¢
zaakceptowany przez IN.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach INa w terminie przewidzianym Kontraktem .

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze wyboru co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji INa, nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposob
zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposdb zapobiegajacy segregacji sktadnikow.

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie IN beda usunigte z placu budowy.
6. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$é

zastosowanych materialdow 1 wykonywanych rob6t za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja Projektowa,

wymaganiami ST oraz poleceniami IN i Z . Wykonawca uzyje sprzgt gwarantujacy wysoka jako$¢ robot.

e  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej Iub przekazanymi na pisSmie przez IN.

e  Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana,
jesli wymagaé tego bedzie IN , poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

e IN bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, oceng jakosci
materialdw 1 postgpem robdt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja
Dokumentacji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce .

e  Decyzje IN dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych .

e INiZjest upowazniony do kontroli wszystkich robodt i kontroli materiatow dostarczanych na budowe
lub na niej produkowanych.
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e IN powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore
nie spelniaja wymagan jako$ciowych okre§lonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

e 7 odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak w pkt. 2.1.

e  Polecenia INiZ beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca .

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozona jako$¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakos¢ materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw 1 robot .Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektoweji ST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone IN ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy IN §wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia 1 sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

IN bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach, urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociaggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wpltynaé¢ ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢gcia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca .
6.2 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez IN.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji IN.

6.2.1 Badania prowadzone przez IN

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzania, IN uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

IN, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniat zgodnosé
materiatdw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce .

IN i Z moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to IN i Zpoleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdéw 1 robot z Dokumentacja Techniczng i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.4 Atesty.

6.4.1. Przed wykonaniem badan jakosci materialdow przez Wykonawce, IN moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu.

6.4.2.W przypadku materiatow ,dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.4.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.4.4.Materialy i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodno$¢ wiasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i urzadzenia zostana
odrzucone.

7.0 ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbioréw robot.
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Z przy przy udziale IN i Wykonawcy
a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czgsciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.
7.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Jakos¢ i ilosé¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa ST i
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, IN ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych IN uwzglgdnia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.
7.1.2 Odbiér czeSciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.
7.1.3 Odbiér koncowy robot.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
warto$ci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie IN i Z.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. We wszystkich
sprawach nie objetych ST beda obowiazywaly przepisy,, Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlano- montazowych Tom I”.
7.1.4. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie z usuni¢gciem wad stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiodr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j.
7.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty :
o dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami
e Specyfikacje Techniczne,
e recepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki budowy ,
e wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne
z ST,
e atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
e gcodezyjng dokumentacje powykonawcza,
e powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajaca
whniesienie zmian na mapg¢ zasadnicza do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
e kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru konicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

8.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladze panstwowe,

jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z p6zniejszymi
zmianami.

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003)
wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
7 2004r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie okreslenia szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub

metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.

S - 02.00. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. 0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych planowanych zwiazanych z PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY -
adaptacja, przebudowa sal dla dzieci z nieptosprawnosciami w Zespole Placéwek Specjalnych w Tczewie, ul.
Grunwaldzka 1.
W budynku zaprojektowano do przebudowy i budowy nast¢pujace instalacje:

- wody zimnej

- kanalizacji sanitarnej,
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
Kod robot CPV  45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezb¢dnymi probami i dezynfekeja instalacji.
Zakres robot do wykonania obejmuje:
- demontaz istniejacych instalacji wod-kan. ;
- wykonanie nowych instalacji rurowych wody zimnej wraz z montazem szafki rozdzielacza, rurociggami i
podejsciami do nowych urzadzen wyptywowych, potaczeniem z istniejaca w budynku instalacja
rozdzielczg zimnej oraz montaz urzadzen wyptywowych zgodnie z rysunkami zawartymi w projekcie;
- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podej$ciami do nowych urzadzen
sanitarnych i odwodnien liniowych, montazem biatego osprz¢tu oraz budowa podejscia
odptywowego pod posadzka do istniejagcego przewodu KS przebiegajacego w kanale technicznym w
korytarzu,
Instalacje wodne w pomieszczeniach sanitarnych, na podejéciach do urzadzen wyptywowych od projektowane;j
szafki rozdzielacza nalezy wykonywacé z rur PP bez ostony antydyfuzyjnej taczonych na ksztaltki zaciskowe i
montowane w warstwach wylewek podtogowych i w bruzdach sciennych .
Instalacje rurowe na podejsciu do rozdzielacza od istniejacych instalacji wody zimnej, wykonywac z rur
stalowych, ocynkowanych typ TWT-2 taczonych na ksztattki gwintowane lub zaciskowe.
Rury wodne za szafkg rozdzielacza doprowadzi¢ do urzadzen wyptywowych:
- baterii natryskowych $ciennych,
- baterii zlewozmywakowych i umywalkowych stojacych.
- zaworow odcinajacych dolnoplukéw z podejsciami podtynkowymi.
Wszystkie rurociagi wody zimnej izolowa¢ otulinami cieptochronnymi, poliuretanowymi gr. 9-13 mm;
W budynku do wykonania jest przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym:
- demontaz istniejacych urzadzen i rurociggdw kanalizacji ;
- budowa nowych piondéw zbiorczych wyprowadzonych wywiewkami ponad dach budynku oraz wykonanie
poziomu odptywowego podposadzkowego od nowych pionéow do przewodu istniejagcego zbiorczego
przebiegajacego w kanale technicznym w korytarzu;
- budowa podej$¢ rurowych pod nowe urzadzenia sanitarne;
- montaz nowych odwodnien liniowych oraz urzadzen sanitarnych (bialy montaz).
Poziomy kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, pod posadzkami. Do instalacji podposadzkowej stosowaé
rury kielichowe przeznaczone do budowy kanalizacji zewnetrznej. Poziomy nalezy uktada¢ na warstwie
podsypki piaskowej gr. 10 cm i w obsypce piaskowej gr. 20 cm.
Piony kanalizacji sanitarnej wykonywac z rur PCV dedykowanych do instalacji wewngtrznych,
kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe.
Przejscia przez $ciany zabezpieczaé rurami ochronnymi PVC. W ramach robét nalezy wykonac przejscia
rurociaggéw w stropach i przez $ciany oraz bruzdy w $cianach.
1.4. OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.
1.4.2.  Ksztattki — kolanka, trojniki, ztaczki itp. do przewodow instalacyjnych
1.4.3. Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociggdw wodociggowych
1.4.4. Urzadzenia — urzadzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne stanowigce
osprzet instalacji kanalizacyjne;j.
1.5. Wymagania dotyczgce robot
1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i Z. Ogolne wymagania podano w ST
»,Wymagania og6lne”.

2.0. MATERIALY

przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998

taczniki z zeliwa ciagliwego wg PN-EN 10242 : 1999

przewody z tworzyw sztucznych, cis$nieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997
ksztattki, ztaczki do przewodow instalacyjnych

armatura — zwory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociagoéw wodociagowych

e przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203

e odwodnienia liniowe wewnetrzne stanowiace osprzet instalacji kanalizacyjnej
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e urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustgpowe porcelanowe do montazu na stelazach
instalacyjnych,

e stelaze instalacyjne do ustepow,
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiadaé¢ warunkom
pracy.
Wewngtrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych Atesty Higieniczne Panstwowego Zaktadu
Higieny.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

50.  WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogo6lne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogolne”
5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodow stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCW nalezy wyznaczy¢ na gruncie
i $cianach w budynku.
5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 recznie na odktad. Po
utozeniu rur wykop zasypaé r¢cznie warstwami grubosci 20 cm i ubija¢ do zageszczenia 0,95. Nadmiar ziemi
usuna¢ z budynku.
5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW i PP wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego dostosowanego do $rednicy rury.
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak
aby odleglo$¢ miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy uktadaé ze spadkiem i na
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Przy przejsciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod tawami
fundamentowymi stosowacé rury ochronne stalowe.
5.4. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armature montowaé zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.6

6.1. Badania szczelnosci instalacji wodociagowej powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otworow
nalezy napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napetieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrolg calej instalacji, zwracajac szczegdlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacj¢ poddaé probie podwyzszonego ci$nienia za pomoca urzadzenia
przystosowanego do wykonania prob ci$nieniowych. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli manometr w ciggu 20
min.nie wykazuje spadku ci$nienia.

Cisnienie probne Pr=10 bar.

6.2. Podejscia i przylacze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogbélne” pkt. 8

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbiorow mi¢dzyoperacyjnych i odbioru konicowego
robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidlowosci, inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres
rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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8.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST A-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.1.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

$-03.00. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
wewnetrznych c.o. zwigzanych z przebudowa i rozbudowa budynku o$wiaty - adaptacja pomieszczen dla
potrzeb "ORW" - Osrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.
W budynku zaprojektowano do przebudowy i budowy instalacje:

- wewnetrzng centralnego ogrzewania,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w ramach PRZEBUDOW A BUDYNKU OSWIATY - adaptacja, przebudows sal dla dzieci
z nieplosprawnosciami w Zespole Placowek Specjalnych w Tczewie, ul. Grunwaldzka 1.45331100-7 Instalacje
centralnego ogrzewania

1.3. Zakres robot objetych do wykonania

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt instalacyjnych wewnetrznych centralnego

ogrzewania i obejmuje wykonanie kompletnej instalacji.

W zakres robot moga wchodzic:

— wykonanie bruzd w $cianach do montazu rur

— montaz grzejnikéw stalowych, ptytowych w wybranych pomieszczeniach,

— montaz szafek rozdzialaczowych podtynkowych

— montaz rozdzielaczy w szafkach instalacyjnych

— montaz armatury na rozdzielaczach grzejnikowych

— wykonanie przej$¢ przez Sciany dla przeprowadzenia rur (montaz tulei ochronnych)

— wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych czarnych,

— wykonanie instalacji z rur PE-X-Al.-PE-X zasilajacej grzejniki,

— montaz separatorOw powietrza na rurociagach zasilajacych i powrotnych,

— montaz automatycznych zaworéw odpowietrzajacych instalacj¢ c.o. ;

— montaz zaworéw odpowietrzajacych grzejnikowych, automatycznych;

— wykonanie niezbednych do uruchomienia prob cisnieniowych na instalacji (proba na zimno i na ciepto)

— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow stalowych (czyszczenie i malowanie)

— montaz izolacji termicznej na rurociggach grzewczych;

— wykonanie regulacji instalacji grzewczych poprzez zastosowanie urzadzen pomiarowych producenta
armatury,

— zamurowanie lub zabetonowanie bruzd,

— uszczelnienie i zamurowanie przej$¢ przez $ciany;

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s3 zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych , INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.
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1.4.1. Rury - przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy.
1.4.2. Armatura — zawory odcinajace, regulacji ci$nienia i przeptywu itp., stanowigce wyposazenie rurociaggow.
1.4.3. Proba instalacji — sprawdzenie instalacji na zimno i na gorgco.

2.0. MATERIALY

Do budowy instalacji stosowa¢ armaturg o ci$nieniu roboczym PNG6 i temperaturg T=120°C.

2.1. Zastosowane materialy

2.1.1 Przewody z rur wielowarstwowych z PE-X z wktadka aluminiowa taczone ksztattkami
zaprasowywanymi. Potaczenia z armaturg wykona¢ systemowymi ksztattkami z gwintem wewngtrznym i
zewnetrznym. Wszystkie materiaty musza posiada¢ aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci: @16, 920, @26,
0?32

2.1.2 Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usunietym wplywem szwu, faczone
przez spawanie, posiadajace swiadectwo jakosci ZETOM. Dnl5, Dn20, Dn25, Dn32, Dn40, Dn50, Dn65, Dn80,
Dn100, Dn125, Dn150,

2.1.3 Zawory odcinajace kulowe w/g katalogow producentéw zgodnie z PN-82/H-82054.03:

- Dnl5

- Dn20

- Dn25

- Dn32

- Dn40

- Dn50

- Dn65

2.1.4 Grzejniki stalowe, ptytowe produkcji z wbudowanymi zaworami grzejnikowymi i podejsciami od dotu
typ KV oraz zasilane z boku typ K. Ci$nienie nominalne PN6.

2.1.5 Grzejniki tazienkowe. Grzejniki mocowaé do $cian za pomoca dostarczonych z nimi uchwytow.

2.1.6 Zawory podwdjne przytacze z odcigciem, katowe 3/4""NZ x 3/4" GZ, z mosiadzu, niklowane na
grzejnikach z dolnym zasileniem,

2.1.7 Zawory z odcigciem, katowe 1/2""GW x 1/2""GZ, z mosiadzu, niklowane na grzejnikach tazienkowych,
2.1.8 Zawory termostatyczne DN15, katowy z nastawa wstepna,

2.1.9 Glowice termostatyczne,

2.1.10 Odpowietrzniki grzejnikowe: w/g katalogu producenta.

2.1.11 Separatory powietrza do spawania typu LA,

2.1.12 Odpowietrzniki automatyczne instalacji c.0. miejscowe, Dn-15 wg katalogu producentow.

2.1.13 Izolacja termiczna rurociggow:

- pianka polietylenowa gr. 30mm — prowadzone po wierzchu $cian podwieszone pod stropem

- pianka polietylenowa do instalacji podtynkowych gr. 9mm prowadzone w bruzdach.

2.2. Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakos$ci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z projektem oraz danymi
technicznymi wytworcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materiatow przez ogledziny ( peknigcia, ubytki,
odksztalcenia).

2.3. Skladowanie materialow

Podloze, na ktorym sktaduje si¢ rury musi by¢ réwne, kazda rura musi by¢ podparta na catej dlugosci. Wysokosé
stosu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Grzejniki, zawory i pozostaly osprzet nalezy sktadowaé¢ w fabrycznych
opakowaniach, w zamknigtych pomieszczeniach.

3.0. Sprzet

- agregaty spawalnicze gazowe
- pily do cigcie rur elektryczne

- gwintownica do rur

- wiertarki elektryczne

- rusztowanie przesuwne lekkie.
- obcinarka do cigcia rur

- kalibrator

- zaciskarka

4.0. Transport
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Przewiduje si¢ przewoz materialéw i armatury dla budowy instalacji od dystrybutoréw bezposrednio na plac
budowy. Rownoczesnie przewiduje si¢ odwoz materiatow z demontazu grzejnikdw na skup ztomu. Materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu cigzarowego w rOwnomiernym rozmieszczeniu na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5.0. Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o.

Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1.  Roboty przygotowawcze.

- wytyczenie tras dla prowadzenia rurociggow

- zamontowanie wspornikéw pod grzejniki, sufitowe promienniki ciepta i rury

- wykucie bruzd $ciennych

- wykucie otworow dla przejs$é przez Sciany

- montaz rur ostonowych w przejsciach przez $ciang

5.2. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rury stalowe nalezy taczy¢ na styk przez spawanie gazowe, rury PE-X z wkladka aluminiows taczy¢
ksztattkami przez zaprasowanie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najwyzszych punktach
stosowac separatory powietrza, odpowietrzniki reczne i automatyczne. Rurociagi nalezy montowaé na
podporach $lizgowych. Przy kazdym wezle strefowym zastosowa¢ podpore stata. Stosowac uchwyty systemowe.
Rozstaw podpor:

Dn 15 —-1,5m
Dn 20 -2,0m
Dn 25 -2,5m
Dn 32 -2,5m
Dn 40 —-2,5m
Dn 50 —-3,0m
Dn 65 —-3,0m
Dn 80 -3,0m
Dn 100 —-3,0m

Grzejniki montowa¢ do $ciany przy pomocy uchwytow dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejniki montowaé
poziomo, réwnolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od wykonczonej podtogi min. 10 cm. Rozstaw
wspornikéw grzejnikowych w/g katalogu grzejnikow.

5.3.  Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania stalowe po wykonaniu prob szczelnosci i usunigciu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przewody nalezy:

- oczysci¢ do 11 stopnia czystosci

- pomalowaé jednokrotnie farba do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedlug SWW 7962-000-850

- pomalowaé dwukrotnie emalig kreadurowa o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850

- przewody nie izolowane pomalowa¢ dodatkowo farbg ogdlnego stosowania

5.4. Izolacja termiczna

Izolacj¢ termiczna przewiduje si¢ dla wszystkich przewodow: gléwnych prowadzonych z pomieszczenia wezla
cieplnego do poszczegodlnych rozdzielaczy strefowych, a nastepnie z rozdzielczy strefowych do grzejnikow
plytowych oraz nagrzewnic w centralach wentylacyjnych i szafach klimatyzacyjnych. Stosowa¢ bezwzglgdnie
mozna materialy posiadajgce atest higieniczny do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, o podwyzszonych
wymagan higienicznych oraz salach operacyjnych. Izolacja musi by¢ wykonana z materialow bezpiecznych dla
zdrowia oraz odporna na stosowanie srodkéw dezynfekujacych.

Izolowa¢ nalezy przewody prowadzone na wierzchu przegrdod jak i w posadzkach oraz przegrodach pionowych.
Stosowac izolacjg

- z pianki polietylenowej, grubo$¢ 9 mm — na rurociagi prowadzone wewnatrz przegrod grubosci 9mm.

6.0. Kontrola jakosci i odbior robét

6.1. Sprawdzenie jakos$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
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- sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnosci z warunkami technicznymi

- sprawdzenie kwalifikacji spawacza i kontrola wykonania potaczen rurociaggdw

- kontrola wykonania ochrony korozyjnej

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- kontrola wykonania izolacji termicznej

- sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie rodzajow i jakosci wykonania podpor rurociggow

- sprawdzenie mozliwosci przesuwania si¢ rurociggéw w podporach ruchomych w wyniku wydtuzen
cieplnych.

6.2. Proby szczelno$ci instalacji c.o.

Proby szczelnos$ci nalezy przeprowadza¢ osobno dla kazdego obiegu; grzejnikowego i c.t. oraz gtdéwnego od
zawordw szczytowych na wejsciu do budynku do zawordéw odcinajacych na glownym rozdzielaczu. Probe
instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. W czasie proby musza by¢
otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony. Cisnienie nominalne w instalacji PN3. Cis$nienie
probne nalezy przyja¢ 0,6 MPa. Probe szczelnoSci na gorgco przeprowadzi¢ dla parametrow obliczeniowych
instalacji. W przypadku wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polaczen, zabrania si¢ naprawy
przez zaklepywanie doszczelniajace. Wykryte wadliwe miejsca potgczen nalezy wycigé, oczysci¢ 1 potaczy¢ na
nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtdrna probe hydrauliczng. Po pozytywnie zakonczonych prdobach
hydraulicznych instalacj¢ nalezy przeplukaé. Z przeprowadzonych prob szczelnosdci instalacji c.o. nalezy
sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy spelnienie wymaganych warunkow.

7.0. Obmiar robot

Obmiar roboét polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdw. Obmiar robot obejmuje roboty uwzglednione w zakresie umownym oraz ewentualne roboty
dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robot,
pomigdzy wykonawca, a Inzynierem.

Jednostka obmiarowa dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla rurociggdw jednostka obmiarowg jest 1 m. Dla
roboét izolacyjnych jednostka obmiarowa jest 1 m.

Obmiar robdt wykonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. sporzadzony obmiar
wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru podlegaja sprawdzeniu w
zakresie rozbiezno$ci z dokumentacja techniczno-kosztorysowa.

8.0. Odbiér robét.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem Inzyniera, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu préb i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji centralnego ogrzewania.
Komisja odbiorowa

powotywana jest po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu zakonczenia robot przez wykonawce.

Przyjecie wykonanych robot moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréow, jak roéwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami,
wytycznymi i rozporzadzeniami.

9.0. Podstawa platnosci.

Podstawy ptatno$ci zostang ustalone w warunkach umownych.

W szczego6lnosei podstawe stanowia:

- dla rurociggéw: 1m zdemontowanych i zamontowanych rur,

- dla grzejnikéw: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego grzejnika,

- dla grzejnikéw podtogowych: 1m” wykonanego i usunictego grzejnika

- dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,

- dla robot izolacyjnych: 1 m zaizolowanego rurociagu.

Ceny obejmujg: zakup materialow, ich dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.

10.0. Normy, katalogi i dokumenty zwigzane z opracowaniem dokumentacji przetargowej.
10.1. Katalogi

Katalogi armatury przemystowej

Katalog armatury zaporowe;j

Katalog odpowietrznikow

Katalog grzejnikow
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Katalog rur i acznikoéw

Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych

Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadac

pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,

poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.,

PN-80/H-74244  Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN=0,6MPa

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okraglte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych

PN-EN1254-1:2004Miedz i stopy miedzi. aczniki instalacyjne. Cz¢$¢ 1: Laczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania mickkiego lub twardego

EN133/20 Rury miedziane

PN-92/H-87025  Ztgczki mosigzne

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej

PN-82/M-82054.03 Wtasciwosci mechaniczne zaworow kulowych

PN-85/B-02421  Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen
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